Scinawa, 17 wrze$nia 2015r.

IR.271.6.2015

Ogloszenie o zamowieniu o wartoSci szacunkowej ponizej
30 000,00 euro

I Nazwa i adres zamawiajgcego:

Gmina Scinawa

Rynek 17, 59-330 Scinawa
NIP 962-22-61-396
REGON 390647564

II Przedmiot zamo6wienia:

Kod CPV
e 71520000-9 Ushlugi nadzoru budowlanego

Przedmiotem zamowienia jest pelnienie przez Wykonawce obowiazkoéw inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ar. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane przy realizacji
zadania pn. ,,Budowa i modernizacja stadionu sportowego w Scinawic” o zakresie
rzeczowym opisanym w dokumentacji projektowej — stanowiacej zatacznik nr 12 do
SIWZ dla robot budowlanych, nr zamowienia IR.271.6.2015 (http:/bip.umig-
scinawa.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=1997&idmp=4&r=r)

Do zadan inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy pelnym zakres czynnosci
okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U.2013.1409 zc zm.), {j. w szczegolnosei:

1. Biczgca kontrola zgodnoseci wykonania robdt z zatwicrdzong dokumentacja
projektowg w zakresie wszystkich branz, pozwoleniami, przepisami prawa,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz koordynacja robot
poszczegolnych branz.

2. Prowadzenie dokumentacji budowy w czasie calego okresu realizacji prac
(kompletowanie dokumentacji, zdjgcia, filmy, slajdy), w tym:

2.1 Sporzadzanic protokolow rad budowy

2.2 Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim

wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznodci majace znaczenie dla oceny
wiasciwego wykonania robot

2.3 Sporzadzanie protokoléw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, robot
zamicnnych
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2.4 Sporzadzanie protokotdw koniecznosci

2.5 Kontrola prawidlowosci dokonywanych wpisow w dokumentacji budowy pod

3.

10.

wzgledem wilasciwego procesu budowlanego

Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku prowadzonych
robot, a w razie potrzeby zasigganie opinii autora projektu, z wyjatkiem spraw
majacych wpltyw na zmian¢ kosztéw budowy, a takze w okreslonych sytuacjach
wprowadzanie robot zamiennych za zgoda Zamawiajacego (opracowywanic
protokotow  konieczno$ci  wykonania tych robot) oraz  informowanie
Zamawiajacego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujacych podczas realizacji robdt, ktore mogg mieé wplyw na wydluzenic
czasu wykonania inwestycji

Kontrola finansowa realizacji inwestycji, w tym kontrola i weryfikacja
przedktadanych kosztorysow oraz stanu realizacji budzetu inwestycji, a takze
sporzadzenie rozliczenia koncowego z realizowanego zadania

Kontrola zgodnoSci przebiegu robét z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowosci ich wykonania

Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do
fakturowania  zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg zadania gtdéwnego (robot budowlanych)

Sktadanie raportow o stanie zaawansowania inwestycji oraz wystepujacych
trudnosciach w realizacji budowy, po kazdej wizycie na placu budowy oraz
dodatkowo na zgdanic Zamawiajacego, a takze zawiadamianie Zamawiajgcego w
terminie niezwlocznym o odstepstwach od umowy zawartej pomigdzy
Zamawiajagcym, a Wykonawcg zadania glownego (robdt budowlanych).
Wykonawca ponadto sporzadzi raport koncowy opracowany w oparciu o raporty
czastkowe z przebiegu realizacji budowy. Raport koncowy bedzie stanowil
podstawe wystawienia koncowej faktury VAT w wysokosci nie mniejszej, niz 30%
wynagrodzenia umownego.

Egzekwowanie od Wykonawey zadania glownego 1 sprawdzanie aprobat
technicznych, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, wynikow prob badan
itp. (zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — DZ.U.2014.883 ze zm.)
i aktualnie obowigzujacymi rozporzadzeniami przed wbudowaniem materiatu
1 zamontowaniem urzadzenia

Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prob, pomiarow i sprawdzen
oraz zlecenie Wykonawcy zadania gléwnego wykonania dodatkowych badan
materialow lub robot budzacych watpliwosei co do ich jakosci lub wymaganej
ilosci, a takze zgdanic od Wykonawcy zadania gldwnego zastgpienia lub
poprawicnia pozycji niespelniajgcych  warunkow  Specyfikacji  technicznej
wykohania 1 odbioru robdt, nawet po ich zainstalowaniu

Organizowanie 1 udzial w spotkaniach w sprawach dotyczacych realizacji
przedmiotowe] inwestycji wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania
glownego, przy wspotudziale przedstawiciela Zamawiajacego, w celu omoéwienia
i ustalenia procedur organizacyjnych omowienia postepu robot i ich jakosci,
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zaangazowanego potencjatu sity roboczej 1 problematyki BHP, zgodnosci
wykonywania robdt z przepisami prawa, orzeczen 1 uzgodnien wilasciwych
organdw co najmniej jeden raz w tygodniu.

Sprawdzenie w imieniu Zamawiajacego kompletu dokumentéw przygotowanych
przez Wykonawce zadania glownego, niezbednych do zlozenia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub
wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie

. Przygotowanie oraz przedlozenie Zamawiajgcemu, w terminic 15 dni od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych, raportu koncowego
z realizacji zadania gtownego

Uczestnictwo i nadzor w procedurze kontroli zaawansowania prac, w przeglagdach
przed odbiorowych, odbiorach oraz przegladach gwarancyjnych, a takze
uczestniczenie w probach, rozruchach i1 odbiorach technicznych urzadzen

technicznych, instalacji i przewoddéw na warunkach i zasadach wskazanych

w umowie na realizacj¢ zadania glownego. Przy realizacji zadania gléwnego
przewidziane sg nast¢pujgce procedury kontroli lub/i odbiorow poszezegdlnych
prac:

13.1 etap I —,,Budowa obiektu lekkoatletycznego”:

13.1.1 budowie biezni,

13.1.2 budowic skoczni w dal,

13.1.3 przesunigciu i korekeie skarp:

13.1.3.1 budowie $ciany oporowej na pierwszym tuku biezni - nr 1,

13.1.3.2 budowie $ciany oporowej trybuny pomi¢dzy widownig, a bieznia, na

péocnym boku obicktu - nr 2,

13.1.4 budowie $ciany oporowej nr 3 — wneki na tawki zawodnikow 1 sedziow — 3 szt.

w skarpie potudniowej stadionu,

13.1.5 wykonaniu robét instalacyjnych — budowa wneki pod zlgcze elektryczne

w $ciance oporowe;j

13.1.6 korekcie skarp obwodowych stadionu;

13.2 etap II—,,Budowa i remont plyty gléwnej stadionu sportowego”:
13.2.1 korekcie lokalizacji plyty boiska,

13.2.2 dostawie i montazu pitkochwytow siatkowych,

13.2.3 dostawie i montazu bramek pitkarskich,

13.2.4 renowacji nawierzchni trawiastej — istniejacej,

13.2.5 budowie nawierzchni trawiaste] nowej,

13.2.6 budowie i modernizacji odwodnienia,

13.2.7 budowie podbiegu 7 biezni,

13.2.8 budowie chodnika pomi¢dzy Scianka trybuny, a bieznia,
13.2.9 budowie skoczni wzwyz,

1.3:2,10 budowie rzutni do pchnigeia kula,

13.2.11 budowie o$wietlenia boiska pitkarskiego,

13.2.12 budowie naglo$nienia stadionu,

13.2.13 budowie systemu transmisji obrazu online z wydarzen sportowych,
13.2.14 dostawie i montazu tablicy swietlnej wynikow,

13.2.15 remont skarpy pehigcej rolg trybuny,

Wykazano id.7.MRZ2.200
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L 13.3.2 budowie boiska treningowego z trawg syntetyczna,

13.2.16 modernizacji ogrodzenia terenu,

13.2.17 korekcie istniejgcej niecki ptyty boiska pitkarskiego,

13.2.18 pielegnacja trawy na plycie boiska do czasu uzyskania mozliwosci wy-
korzystania sportowego,

13.2.19 budowie oswietlenia niskiego biezni;

13.3  etap III — ,,Modernizacja stadionu sportowego w zakresie budowy boisk

i silowni zewnetrznej”:
13.3.1 budowie chodnikow, placoéw i parkingu,

13.3.3 budowie boiska wiclofunkcyjnego,

13.3.4 budowie silowni zewnetrznej,

13.3.5 budowie o$wietlenia dwdch boisk wielofunkcyjnych,

13.3.6 budowie o$wietlenia parkowego terenu,

13.3.7 budowie zjazdu z drogi gminne;.

14. Inspektor nadzoru (inspektorzy poszczegélnych branz) powinien (powinni)
nadzorowac¢ budowe w takich odstgpach czasu, aby zapewniona byla skutecznosé

nadzoru, zaleznic od potrzeb Wykonawcy zadania gléwnego i Zamawiajgcego —
minimum 2 razy w tygodniu, a w przypadkach koniecznosci rowniez na wezwanie
telefoniczne poza ww. ustaleniami.

15. Do zadan inspektora nadzoru nalezy rowniez wykonanic innych czynnosci i zadan
nie wymienionych w niniejszym zakresie, ktore okazg si¢ konieczne dla realizacji
inwestycji.

16. Inspektor nadzoru ma ponadto obowigzek:

16.1 sprawdzenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

16.2  zadania dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementow
robét budzacych watpliwosei w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli
wykonanie tych robét nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem

16.3  wstrzymania robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania
oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypelnia swych obowigzkdéw z nalezyty
starannoscia 1 wiedzg techniczng, a w szczegolnosei, gdy realizuje roboty
niezgodnie z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowe.

17. Obstuga inwestycji w okresie gwarancyjnym (1 raz w kazdym roku
obowigzywania gwarancji) polegajaca m.in. na:

17.1  czynnym  udziale  wszystkich  uczestnikow  procesu  budowlanego
reprezentujacych  Wykonawee w  procedurze przegladéw  gwarancyjnych
przedmiotu inwestycji w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego

17.2  sporzadzaniu stosownych protokolow =z przegladu gwarancyjnego —
identyfikujgcych: termin przegladu, sklad osobowy uczestnikow przegladu,

" dokonane czynnosci kontrolne, zidentyfikowane wady przedmiotu inwestycji,
zalecone sposoby i terminy usuniecia zidentyfikowanych wad oraz inne ustalenia
dokonane przez uczestnikow przegladu

17.3 sprawdzeniu stanu realizacji zalecen pokontrolnych przegladu gwarancyjnego
—  potwicrdzonych kazdorazowo stosownym protokotem — zakonczonym
odpowicdnimi wnioskami do Zamawiajacego, w tym dotyczacymi sfery karno-
odszkodowaweczej z tytutu roszezen gwarancyjnych
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III Termin wykonania zaméwienia: od momentu podpisania umowy do czasu uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie (przewidywany termin IIT kwartat 2016r.).

IV Warunki udzialu w postepowaniu:

1. O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktory spelniajg warunki
dotyczgce:

1.1 posiadania uprawnien do wykonania okreslonej dziatalnosci lub czynnodci, jezeli
ustawy nakladaja obowigzek ich posiadania. Zamawiajgcy nie okresla, w tym
zakresie szczegélowego warunku udzialu w postgpowaniu. Zamawiajgcy dokona
oceny spelnienia tego warunku udzialu w postgpowaniu na podstawie oswiadczenia
o spetnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu.

1.2 Posiadania wiedzy i doswiadczenia:

1.2.1 Wykonawca musi spetni¢ nast¢pujgce warunki (w przypadku wspolnego ubiegania
si¢ 0 udzielenie zamowienia przed dwoch lub wigeej] Wykonawcdéw o udzielenie -
niniejszego zamowienia, oceniany bedzie ich tgczny potencjat techniczny):
wykaze si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia, j.: wykaze, ze w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosel jest krotszy, niz 5 lat, to w tym okresie, wykonal, a w przypadku
$wiadczen okresowych lub cigglych wykonuje ustugi o charakterze i ztozonosci
podobnej do przedmiotu niniejszego zamowienia: tj. minimum 3 uslugi
polegajace na pelnieniu funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
budowg odkrytych obiektéw sportowych o wartosci rownej badz wyzszej, niz
3 min zl kazda inwestycja. Wykonawca zobowigzany jest do podania wartosci
inwestycji, przedmiotu, daty wykonania i podmiotow, na rzecz kutych ushuga
zostata wykonana oraz zalaczenie dowody potwierdzajgcego, ze ustuga ta zostata
wykonana nalezycie.

1.2.2  Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia: W zakresie dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym. Zamawiajacy nie okresla, w tym zakresie szczegdtowego warunku
udzialu w postepowaniu. Zamawiajgcy dokona oceny speiniania tego warunku
udzialu w postgpowaniu na podstawie o$wiadczenia o spelnieniu warunkow
udziatu w postgpowaniu. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia Wykonawca musi wykazac¢, iz dysponuje lub bedzie
dysponowal osobami zdolnymi do wykonania nini¢jszego zamowienia, (j:

a) jedng osoba do pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w branzy konstrukeyjno- budowlanej — dysponujgcg aktualnymi
uprawnieniami bez ograniczen (lub réwnowaznymi wystawionymi na
podstawic obowigzujacych przepiséw) do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic do projektowania, kicrowania robotami
budowlanymi w specjalnoséei konstrukcyjno-budowalnej oraz co najmniej 5-
letnim  do$wiadczeniem w  projektowaniu, nadzorowaniu  robotami
budowlanymi w ramach co najmniej 3 inwestycji zwigzanych z budowg
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odkrytych obiektow sportowych o wartosci rownej badz wyzszej, niz 3 min zt
kazda inwestycja

b) jedng osoba do pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w branzy sanitarnej, dysponujacg aktualnymi uprawnieniami bez ograniczen
(lub réwnowaznymi wystawionymi na podstawic obowigzujgcych przepisow)
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
projektowania, do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej, w zakresie branzy sanitarnej

¢) jedng osobg do pelnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w branzy elektrycznej, dysponujgcg aktualnymi uprawnieniami  bez
ograniczen (lub rownowaznymi wystawionymi na podstawie obowigzujacych
przepisow) do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
do projektowania, do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosel
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych.

Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ laczenia funkcji branzowych przez jedna
osobe, pod warunkiem posiadania tacznie odpowiednich uprawien wymienionych
w wykazie.

Zamawiajacy oceni spetnienie przez Wykonawce — warunkow udziatu
w postepowaniu  stwierdzeniem: spetnia” lub ,nie spelnia”, w  oparciu
o wymagane dokumenty i1 o$wiadczenia oraz zawarte W nich informacje.
Wykonawcy, ktérzy nie wykazg speiniania wymaganych warunkow zostang
wykluczeni z postgpowania.

h% Opls sposobu b’b’l__'l_g:(fai_i'ia{-c:eny': Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢
podana w PLN cyfrowo i stownie, z uwzglednieniem obowigzujacej stawi podatku od
towaréw i ustug VAT. Cena podana w ofercie jest ceng ryczaltows, ktora obejmuje wszystkie
koszty i skladniki zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia. Przez ceng oferty
rozumie si¢ warto$¢ ogolem oferty wskazanej w formularzu ofertowym ustalong na
podstawie: wartosci wszystkich skladnikow przedmiotu zamdwienia wraz z podatkiem VAT
obliczona przez Zamawiajgcego 1 obowigzujgca przez okres obowigzywania umowy.

VI Platno$é:

Podstawa do wystawienia faktur VAT beda protokoty czesciowych odbiorow robot
budowlanych. Wykonawca wystawia fakturg proporcjonalnie do zaawansowania robot
budowlanych. Ostatnia, koncowa faktura, nie moze by¢ mniejsza, niz 30% wartosci kontaktu.

Wynagrodzenie zostanie wyplacone Wykonawey w terminie 30 dni od dnia doreczenia
Zamawiajagcemu poprawnej pod wzgledem merytorycznym, formalnym 1 rachunkowym
faktury VAT wraz z kompletnym protokofem czgdéciowych odbioréw robot, a ostatnia wraz
7 kompletnym protokolem koncowego odbioru robot.

Strona 6 z 7




VII Rodzaju i opis kryteriow, ]aklml Zamawna]qcy bedzie si¢ kierowal przy wyborze
oferty wraz z podanlem znaczenia tych krytermw i sposobu oceny ofert:

Kryterium wyboru:

Cena — waga 100%

VIII Okreslenie micjsea, sposobu i terminu skladania ofert:

1.

S S

6.

oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie. Na kopercie umiesci¢ napis: ,,Pelnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Budowa
i modernizacja stadionu sportowego w Scinawic”

ofert¢ wraz z zatacznikami nalezy sporzadzi¢ pisemnie, czytelnie i w jezyku polskim
oferta musi by¢ podpisana przez upowaznionego przedstawicicla Wykonawcy
wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i ztozeniem oferty

oferty nalezy sklada¢ osobiscie lub listownie (decyduje data wplywu do UMIG -

Scinawa) do dnia 22.09.2015r. do godz. 12:00 w punkcie obstugi mieszkanca
znajdujgeym sie na parterze UMiG Scinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Scinawa
kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte

IX Blizsze informacje dostepne pod numerem tel. 76 84 12 654, 76 75 38 730 Ilub
adresach e-mail: rjakubowska@scinawa.pl, mmerena@scinawa.pl

X Wykaz dokumentow i o§wiadezen jakie muszg dostarczy¢ Wykonawcey:

R

Formularz ofertowy — zatgcznik nr 1 do niniejszego zamowienia

Akceptacje formy platnosci w postaci odwiadczenia

Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z opisem przedmiotu zamowienia i braku zastrzezen
Oswiadczenie o spelieniu warunkoéw udziatu w postepowaniu

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz wykonanych ustug oraz dowody dotyczace gltéwnych ustug wymienionych
w wykazie okreslajgce, ze ushugi zostaty wykonane nalezycie

Wykaz o0sob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia, potwierdzajacy
posiadane kwalifikacje zawodowe, a takze zakres wykonywanych czynnosci, wraz
z informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

Oswiadczenie, ktore potwierdza odpowiednio, ze osoby, ktore bedg uczestniczyc
w wykonaniu zamdwienia, posiadajg wymagane uprawnienia.

Zup. BUR 7/9'? RZA
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ei\mtw Miagta i Gminy Scinawa
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