
 

 
JRP271.5.2017                                                                          ​ ​   ​ ​   ​ ​   ​ ​   ​ ​   ​ ​   ​ ​   ​ ​    

 Ścinawa,​ ​24.11.2017r. 
 

Wszyscy​ ​wykonawcy 
 
Dotyczy:​ ​ „Budowa​ ​kanalizacji​ ​sanitarnej​ ​oraz​ ​budowa​ ​i​ ​przebudowa​ ​sieci​ ​wodociągowej 
magistralnej​ ​wraz​ ​z​ ​budową​ ​hydroforni​ ​na​ ​terenie​ ​wiejskim​ ​aglomeracji​ ​Ścinawa”​ ​- 
postępowanie​ ​prowadzone​ ​w​ ​trybie​ ​przetargu​ ​nieograniczonego​ ​zgodnie​ ​z​ ​Ustawą​ ​Prawo 
Zamówień​ ​Publicznych,​ ​oznaczenie​ ​postępowania: 
JRP.271.5.2017​ ​;​ ​Ogłoszenie​ ​nr​ ​Dz.U/S​ ​183-374194-2017​ ​PL​ ​z​ ​dnia​ ​23/09/2017. 
 
Postępowanie​ ​jest​ ​prowadzone​ ​w​ ​trybie​ ​przetargu​ ​nieograniczonego,​ ​zgodnie​ ​z​ ​ustawą​ ​z​ ​dnia 
29​ ​stycznia​ ​2004​ ​r.​ ​Prawo​ ​zamówień​ ​publicznych​ ​(Dz.​ ​U.​ ​2016​ ​Nr​ ​0,​ ​,​ ​poz.​ ​2260​ ​z​ ​późn. 
zm.). 
Działając​ ​na​ ​podstawie​ ​art.​ ​38​ ​ustawy​ ​z​ ​dnia​ ​29​ ​stycznia​ ​2004​ ​r.​ ​Prawo​ ​zamówień 
publicznych​ ​informujemy,​ ​że​ ​do​ ​Zamawiającego​ ​wpłynęły​ ​wnioski​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​treści 
Specyfikacji​ ​Istotnych​ ​Warunków​ ​Zamówienia​ ​na​ ​które,​ ​zgodnie​ ​z​ ​art.​ ​38​ ​ust.​ ​1​ ​pkt.1​ ​oraz​ ​ust 
2,​ ​bez​ ​ujawniania​ ​źródła​ ​zapytania​ ​Zamawiający​ ​udziela​ ​odpowiedzi: 
 
Data  Pytania​ ​Wykonawców Odpowiedź​ ​ Zamawiającego 
 
27.10.2017 Czy​ ​mając​ ​na​ ​uwadze​ ​określony​ ​przez 

zamawiającego​ ​termin​ ​wykup 
wierzytelności​ ​(2017-2020)​ ​oraz​ ​prawo 
do​ ​skorzystania​ ​z​ ​prawa​ ​opcji​ ​przez​ ​cały 
okres​ ​umowy,​ ​Zamawiający​ ​zgodzi​ ​się 
ograniczyć​ ​termin​ ​na​ ​skorzystanie​ ​z 
prawa​ ​opcji​ ​tak​ ​aby​ ​realizacja​ ​takiego 
zamówienia​ ​była​ ​wykonalna​ ​w​ ​trakcie 
trwania​ ​umowy​ ​na​ ​wykup 
wierzytelności.​ ​Zwracamy​ ​uwagę​ ​iż​ ​brak 
takiego​ ​ograniczenia​ ​i​ ​ewentualne 
skorzystanie​ ​z​ ​takiego​ ​prawa​ ​w​ ​ostatnim 
miesiącu​ ​obowiązywania​ ​umowy​ ​może 
doprowadzić​ ​do​ ​realizacji​ ​zamówienia​ ​po 
terminie​ ​obowiązywania​ ​umowy​ ​wykupu 
co​ ​może​ ​doprowadzić​ ​do​ ​braku​ ​środków 
na​ ​realizację​ ​zamówienia. 

Zamawiający​ ​zlecając​ ​prawo​ ​opcji 
w​ ​zakresie​ ​oświetlenia​ ​weźcie​ ​pod 
uwagę​ ​termin​ ​wykonania​ ​umowy 
oraz​ ​termin​ ​umowy​ ​wykupu 
wierzytelności.​ ​Zamawiający 
podejmie​ ​decyzje​ ​w​ ​zakresie 
zlecenia​ ​opcji​ ​w​ ​zakresie 
oświetlenia​ ​najpóźniej​ ​do​ ​połowy 
czasu​ ​trwania​ ​umowy. 
Ponadto​ ​​ ​informujemy​ ​iż 
Zamawiający​ ​dokonał​ ​także 
modyfikacji​ ​SIWZ​ ​w​ ​zakresie 
montażu​ ​finansowego​ ​zamówienia 
na​ ​oświetlenie.  

02.11.2017 W​ ​SIWZ​ ​–​ ​część​ ​I​ ​IDW: 
ust​ ​3.5​ ​–​ ​przewidziane​ ​są​ ​zamówienia 
uzupełniające​ ​–​ ​„Czy​ ​zamawiający 
potwierdza,​ ​iż​ ​na​ ​wykupienie 
dodatkowych​ ​kwot​ ​bank​ ​musi​ ​wyrazić 
zgodę,​ ​gdyż​ ​to​ ​zwiększa​ ​zaangażowanie. 

Przewidziane​ ​w​ ​ust.​ ​3.5​ ​części​ ​I 
SIWZ​ ​–​ ​IDW​ ​określają​ ​zamówienia 
zlecane​ ​na​ ​podst.​ ​art.​ ​67​ ​ust​ ​1​ ​pkt.​ ​6 
pzp,​ ​czyli​ ​zamówień​ ​polegających 
na​ ​powtórzeniu​ ​podobnych​ ​robót 
budowlanych​ ​w​ ​trybie​ ​zamówienia 
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Chyba,​ ​że​ ​zamówienia​ ​dodatkowe​ ​nie 
będą​ ​przedmiotem​ ​wykupu.” 
 
 

z​ ​wolnej​ ​ręki.​ ​Wszelkie​ ​warunki 
tego​ ​zamówienia​ ​będą​ ​określone​ ​w 
wyniku​ ​negocjacji​ ​Zamawiającego 
z​ ​wykonawcą. 

Część​ ​II​ ​–​ ​wzór​ ​Umowy​ ​dla​ ​opcji 
„budowa​ ​oświetlenia​ ​…” 

a. §​ ​1​ ​ust​ ​3​ ​–​ ​„Wnosimy​ ​o 
poprawienie​ ​daty​ ​zgodnie 
z  

zapisami​ ​SIWZ​ ​i​ ​innych​ ​dokumentów 
przetargowych​ ​tj​ ​na​ ​31/12/2026” 

b. §​ ​5​ ​ust​ ​2​ ​–​ ​„Wnosimy​ ​o 
wyjaśnienie,​ ​co​ ​oznacza 
zapis​ ​o​ ​zgodzie​ ​na 
wcześniejsze​ ​zakończenie 
robót?​ ​Czy​ ​trzeba 
zakończyć​ ​idealnie 
31.12.2020r?” 

c. §​ ​7​ ​ust​ ​7​ ​–​ ​„W​ ​zapisie 
mowa​ ​jest​ ​o​ ​podstawie 
wystawienia​ ​faktur​ ​–​ ​ale 
tylko​ ​robót​ ​realizowanych 
przez​ ​podwykonawcę.​ ​A 
co​ ​w​ ​fakturami 
Wykonawcy?” 

d. §​ ​13​ ​ust.​ ​5​ ​–​ ​„Wnosimy​ ​o 
zmianę​ ​tak,​ ​aby​ ​koszt 
naprawy​ ​wad​ ​i​ ​usterek​ ​nie 
mógł​ ​być​ ​potrącany​ ​z 
wynagrodzenia 
(przynajmniej​ ​tego 
zapłaconego​ ​przez​ ​bank)” 

e. §​ ​14​ ​ust​ ​7​ ​–​ ​„Wnosimy​ ​o 
zmianę​ ​tak,​ ​aby​ ​nie​ ​było 
zapisu​ ​o​ ​prawie 
potrącania​ ​kar​ ​umownych 
z​ ​faktur​ ​Wykonawcy, 
gdyż​ ​takich​ ​faktur​ ​bank 
nie​ ​wykupi” 

f. §​ ​17​ ​–​ ​„Zwracamy​ ​uwagę 
iż​ ​umowa​ ​nie​ ​zawiera 
mechanizmu​ ​rozliczenia​ ​z 
bankiem​ ​w​ ​przypadku 
odstąpienia​ ​od​ ​umowy. 
Prosimy​ ​o​ ​sprecyzowanie 

a) Data​ ​w​ ​umowie​ ​została 
poprawiona. 

b) Roboty​ ​trzeba​ ​zakończyć 
31.12.2020r.​ ​natomiast 
wcześniejsze​ ​zakończenie 
robót​ ​niż​ ​31.10.2020​ ​r.​ ​musi 
zostać​ ​uzgodnione​ ​z 
Zamawiającym,​ ​który 
działać​ ​musi​ ​w​ ​określonym 
montażu​ ​finansowym 
inwestycji.  

c) Zapisy​ ​we​ ​wzorze​ ​umowy 
zostały​ ​poprawione. 

d) Zamawiający​ ​nie​ ​wyraża 
zgody​ ​na​ ​zmiany​ ​w​ ​tym 
zakresie. 

e) Zamawiający​ ​nie​ ​wyraża 
zgody​ ​na​ ​zmiany​ ​w​ ​tym 
zakresie. 

f) Mechanizm​ ​rozliczania​ ​z 
bankiem​ ​w​ ​przypadku 
odstąpienia​ ​od​ ​umowy 
powinna​ ​regulować​ ​umowa 
wykupu​ ​wierzytelności. 

Nie​ ​ma​ ​potrzeby​ ​doprecyzowania 
zapisu​ ​umowy​ ​w​ ​zakresie​ ​odsetek, 
ponieważ​ ​kwestia​ ​ta​ ​regulowana 
jest​ ​w​ ​ustawie. 
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czy​ ​rozliczenie​ ​ma 
nastąpić​ ​od​ ​razu​ ​czy 
zgodnie​ ​z 
harmonogramem. 
Wnosimy​ ​o​ ​precyzyjne 
określenie​ ​w​ ​(par.​ ​17​ ​ust. 
6),​ ​że​ ​zapłata​ ​zostanie 
dokonana​ ​z​ ​odsetkami.” 

Ponadto​ ​wnosimy​ ​o​ ​zmianę​ ​zapisów 
SIWZ​ ​tak,​ ​aby​ ​w​ ​przypadku​ ​opóźnienia 
zapłacie​ ​przez​ ​Gminę​ ​Ścinawa​ ​bankowi 
wykupującemu​ ​wierzytelność​ ​będą 
naliczane​ ​odsetki​ ​ustawowe​ ​lub​ ​zgodne​ ​z 
taryfą​ ​banku”. 
 

Zamawiający​ ​nie​ ​godzi​ ​się​ ​na 
odsetki​ ​zgodne​ ​z​ ​taryfą​ ​bankową, 
natomiast​ ​obowiązek​ ​naliczania 
odsetek​ ​ustawowych​ ​wynika​ ​z 
ustawy. 

03.11.2017 Wnosimy​ ​o​ ​zmianę​ ​zapisów​ ​umownych 
tak,​ ​aby​ ​każda​ ​zmiana​ ​harmonogramu 
spłaty​ ​zobowiązania​ ​Zamawiającego 
wobec​ ​Banku,​ ​polegająca​ ​na​ ​wydłużeniu 
terminu​ ​spłaty​ ​wymagała​ ​zgody​ ​banku.  
Zwracamy​ ​uwagę,​ ​iż​ ​brak​ ​możliwości 
wpływu​ ​banku​ ​w​ ​w/w​ ​zakresie​ ​jest​ ​dla 
banku​ ​warunkiem​ ​nieakceptowalnym​ ​z 
uwagi​ ​na​ ​fakt,​ ​iż​ ​nie​ ​pozwala​ ​na 
prawidłową​ ​ocenę​ ​ryzyka​ ​kredytowego, 
co​ ​w​ ​konsekwencji​ ​przełoży​ ​się​ ​na​ ​brak 
oferty​ ​banku​ ​na​ ​wykup​ ​wierzytelności. 

Zamawiający​ ​wyraża​ ​zgodę​ ​,​ ​aby 
zmiana​ ​harmonogramu​ ​spłaty 
zobowiązania​ ​Zamawiającego 
wobec​ ​Banku,​ ​polegająca​ ​na 
wydłużeniu​ ​terminu​ ​spłaty 
wymagała​ ​zgody​ ​banku.  
Zamawiający​ ​odpowiednio 
zmodyfikował​ ​zapisy​ ​w​ ​IDW​ ​w 
przedmiotowym​ ​zakresie. 
 

03.11.2017 Wykaz​ ​cen.​ ​Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​czy 
zakres​ ​robót​ ​z​ ​kolumny​ ​"Kanały​ ​boczne 
przykanaliki​ ​[m]"​ ​(kolumna​ ​AV) 
przewidziany​ ​jest​ ​do​ ​wykonania​ ​w 
ramach​ ​robót​ ​podstawowych​ ​(kolumna 
oznaczona​ ​kolorem​ ​zielonym)? 

Kolumna​ ​AV​ ​dotyczy​ ​zgodnie​ ​z 
tabelą​ ​„stanu​ ​do​ ​zaprojektowania​ ​i 
wykonania​ ​dla​ ​robót,​ ​które​ ​będą 
realizowane​ ​w​ ​ramach​ ​opcji 
wybranych​ ​przez​ ​zamawiającego. 
Kolor​ ​w​ ​tabeli​ ​Wykaz​ ​Cen​ ​został 
poprawiony.​ ​Najnowsza​ ​wersja 
Wykazu​ ​Cen​ ​stanowiąca​ ​integralną 
część​ ​Oferty​ ​została​ ​zamieszczona 
na​ ​stronie​ ​internetowej​ ​wraz​ ​z 
udzielanymi​ ​odpowiedziami. 

Wykaz​ ​cen,​ ​Wielowieś.​ ​Naszym​ ​zdaniem 
komórka​ ​N21​ ​zawiera​ ​błędną​ ​formułę 
jest​ ​12,5​ ​powinno​ ​być​ ​1583.​ ​Prosimy​ ​o 
weryfikację​ ​i​ ​ewentualną​ ​korektę. 

W​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​w​ ​zakładce 
Wielowieś​ ​komórka​ ​N21​ ​zawierała 
błędną​ ​formułę.​ ​W​ ​najnowszym 
pliku​ ​skorygowano​ ​błąd​ ​poprzez 
wprowadzenie​ ​formuły​ ​spójnej​ ​z 
innymi​ ​zakładkami. 
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W​ ​związku​ ​z​ ​powyższym 
udostępnia​ ​się​ ​na​ ​stronie 
internetowej​ ​najaktualniejszy 
Wykaz​ ​Cen​ ​wraz​ ​z​ ​Instrukcją​ ​do 
czytania​ ​tabeli​ ​WC.  

Wykaz​ ​cen,​ ​Zaborów.​ ​Naszym​ ​zdaniem 
komórka​ ​F16​ ​zawiera​ ​błędną​ ​formułę 
jest​ ​8409,5​ ​powinno​ ​być​ ​5761,5.Prosimy 
o​ ​weryfikację​ ​i​ ​ewentualną​ ​korektę. 

W​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​w​ ​zakładce 
Zaborów​ ​komórka​ ​F16​ ​zawierała 
błędną​ ​formułę.​ ​W​ ​najnowszym 
pliku​ ​skorygowano​ ​błąd​ ​poprzez 
uwzględnienie​ ​w​ ​formule​ ​komórki 
G14. 
W​ ​związku​ ​z​ ​powyższym 
udostępnia​ ​się​ ​na​ ​stronie 
internetowej​ ​najaktualniejszy 
Wykaz​ ​Cen​ ​wraz​ ​z​ ​Instrukcją​ ​do 
czytania​ ​tabeli​ ​WC.  

Wykaz​ ​cen,​ ​Zaborów.​ ​Naszym​ ​zdaniem 
komórka​ ​N16​ ​zawiera​ ​błędną​ ​formułę 
jest​ ​1230,5​ ​powinno​ ​być​ ​1318,5.Prosimy 
o​ ​weryfikację​ ​i​ ​ewentualną​ ​korektę. 

W​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​w​ ​zakładce 
Zaborów​ ​komórka​ ​N16​ ​zawierała 
błędną​ ​formułę.​ ​W​ ​najnowszym 
pliku​ ​skorygowano​ ​błąd​ ​poprzez 
uwzględnienie​ ​w​ ​formule​ ​komórki 
O14​ ​i​ ​otrzymano​ ​wartość​ ​1318,5. 
W​ ​związku​ ​z​ ​powyższym 
udostępnia​ ​się​ ​na​ ​stronie 
internetowej​ ​najaktualniejszy 
Wykaz​ ​Cen​ ​wraz​ ​z​ ​Instrukcją​ ​do 
czytania​ ​tabeli​ ​WC.  

Wykaz​ ​cen,​ ​Zaborów.​ ​Naszym​ ​zdaniem 
komórka​ ​N21​ ​zawiera​ ​błędną​ ​formułę 
jest​ ​8752,5​ ​powinno​ ​być​ ​9104,5.Prosimy 
o​ ​weryfikację​ ​i​ ​ewentualną​ ​korektę. 
 

W​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​w​ ​zakładce 
Zaborów​ ​komórka​ ​N21​ ​zawierała 
prawidłową​ ​formułę.​ ​Błąd​ ​został 
znaleziony​ ​w​ ​komórce​ ​AC22,​ ​w 
której​ ​zawarta​ ​była​ ​wskazana 
wartość​ ​8752,5.​ ​W​ ​najnowszym 
pliku​ ​skorygowano​ ​błąd​ ​poprzez 
uwzględnienie​ ​w​ ​formule​ ​komórki 
AC14​ ​i​ ​otrzymano​ ​wartość​ ​9104,5. 
W​ ​związku​ ​z​ ​powyższym 
udostępnia​ ​się​ ​na​ ​stronie 
internetowej​ ​najaktualniejszy 
Wykaz​ ​Cen​ ​wraz​ ​z​ ​Instrukcją​ ​do 
czytania​ ​tabeli​ ​WC.  
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Prosimy​ ​o​ ​określenie​ ​ciśnienia​ ​z​ ​jakim 
ma​ ​pracować​ ​zestaw​ ​hydroforowy.​ ​PFU 
podaje​ ​wydajność​ ​zestawu 
hydroforowego​ ​natomiast​ ​brak​ ​jest 
informacji​ ​co​ ​do​ ​ciśnienia.​ ​Prosimy 
również​ ​o​ ​określenie​ ​liczby​ ​pomp,​ ​gdyż 
jest​ ​to​ ​także​ ​niejednoznaczne​ ​w​ ​tekście, 
w​ ​1​ ​miejscu​ ​jest​ ​napisane,​ ​że​ ​mają​ ​być 
2+1​ ​pompy​ ​(czyli​ ​2​ ​pompy​ ​pracujące​ ​+ 
trzecia​ ​jest​ ​rezerwowa),​ ​​ ​w​ ​drugim​ ​3+1 
pompy. 
 

Zamawiający​ ​skorygował​ ​opis 
przedmiotu​ ​zamówienia.​ ​W​ ​ramach 
zamówienia​ ​zrezygnowano​ ​obecnie 
z​ ​działań​ ​polegających​ ​na 
zaprojektowaniu​ ​i​ ​wybudowaniu 
zestawów​ ​hydroforowych​ ​wraz​ ​z 
sieciami​ ​wodociągowymi. 
W​ ​zakresie​ ​działań​ ​w​ ​gospodarce 
wodnej​ ​zakres​ ​zamówienia 
obejmuje​ ​wyłącznie​ ​przebudowę 
sieci​ ​wodociągowej,​ ​co​ ​wskazano​ ​w 
zaktualizowanym​ ​OPZ​ ​I​ ​na​ ​sieci 
wod-kan​ ​dla​ ​zamówienia 
podstawowego​ ​​ ​​ ​-​ ​​ ​PFU​ ​1​ ​część 
opisowa. 
Na​ ​stronie​ ​internetowej​ ​udostępnia 
się​ ​zmodyfikowany​ ​i 
zaktualizowany​ ​SIWZ.​ ​Potencjalni 
Wykonawcy​ ​są​ ​zobowiązani 
zapoznać​ ​się​ ​z​ ​nowymi​ ​wytycznymi 
Zamawiającego​ ​zawartymi​ ​w 
zmodyfikowanym​ ​SIWZ. 

W​ ​świetle​ ​udzielonych​ ​odpowiedzi​ ​z 
dnia​ ​31.10.2017​ ​prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie 
jak​ ​rozumieć​ ​zapis:​ ​„Każda​ ​cena 
jednostkowa​ ​w​ ​wykazie​ ​cen​ ​jest 
zryczałtowanym​ ​kosztem​ ​obejmującym 
szereg​ ​elementów,​ ​robót​ ​budowlanych, 
usług,​ ​dostaw​ ​które​ ​należy​ ​wycenić​ ​na 
podstawie​ ​dokumentów​ ​kontraktowych​ ​i 
wiedzy​ ​technicznej​ ​Wykonawcy.”​ ​​ ​​ ​Jak 
zatem​ ​postąpi​ ​Zamawiający​ ​w​ ​przypadku 
gdy​ ​Wykonawca​ ​zaprojektuje​ ​i​ ​wykona 
mniejszą​ ​ilość​ ​robót​ ​niż​ ​wynikającą​ ​z 
przedstawionego​ ​wykazu​ ​cen​ ​spełniając 
jednocześnie​ ​wymogi​ ​Zamawiającego​ ​- 
czy​ ​wynagrodzenie​ ​wykonawcy​ ​zostanie 
zmniejszone​ ​w​ ​stosunku​ ​do​ ​zaoferowanej 
wartości​ ​prac​ ​czy​ ​pozostanie 
niezmienne? 
 

Zamawiający​ ​określił​ ​zakres​ ​do 
wykonania​ ​w​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​pod 
względem​ ​ilościowym. 
Zamawiający​ ​dołożył​ ​wszelkich 
starań​ ​w​ ​celu​ ​rzetelnego​ ​opisania 
ilości​ ​robót​ ​w​ ​zestawieniach. 
Mapy​ ​mają​ ​charakter​ ​jedynie 
poglądowy 
Zamówienia​ ​na​ ​prawach​ ​opcji: 
​ ​Zamawiający​ ​nie​ ​przewiduje 
wykonania​ ​mniejszej​ ​ilości 
określonych​ ​w​ ​wykazie​ ​cen.​ ​W 
przypadku​ ​pojawienia​ ​się 
dodatkowego​ ​zakresu​ ​Zamawiający 
będzie​ ​zlecał​ ​dodatkowo​ ​po​ ​cenach 
określonych​ ​w​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​na 
etapie​ ​przetargu. 
Zamówienia​ ​podstawowe:​ ​Mapy 
poglądowe​ ​stanowiły​ ​podstawę​ ​do 
oszacowania​ ​zakresu​ ​przyjętego​ ​w 
Studium​ ​wykonalności​ ​​ ​i​ ​wniosku​ ​o 
dofinansowanie.​ ​Zamawiający 
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umożliwił​ ​dostęp​ ​do​ ​terenu, 
udostępnił​ ​mapy. 
Cena​ ​zaproponowana​ ​w​ ​Ofercie 
jako​ ​ryczałtowa​ ​musi​ ​zawierać 
wszystkie​ ​Roboty​ ​budowlane 
konieczne​ ​do​ ​osiągnięcia​ ​celu 
wskazanego​ ​w​ ​PFU​ ​tj. 
zapewnienia​ ​zgodnie​ ​z​ ​wytycznymi 
zawartymi​ ​w​ ​części​ ​​ ​opisowej​ ​PFU 
możliwości​ ​podłączenia​ ​do​ ​sieci 
kanalizacyjnej​ ​wraz​ ​z​ ​przyłączami 
wszystkich​ ​gospodarstw​ ​domowych 
znajdujących​ ​się​ ​w​ ​granicach 
aglomeracji.  
 
Dla​ ​każdej​ ​warstwy​ ​określonej​ ​w 
tabeli​ ​wykaz​ ​cen,​ ​Zamawiający 
zastosuje​ ​metodologię:​ ​w 
przypadku 
zwiększenia/zmniejszenia​ ​grubości 
zapłaci​ ​nie​ ​więcej/nie​ ​mniej,​ ​niż 
wartość​ ​wynikającą​ ​z​ ​podzielenia 
wartości​ ​danej​ ​warstwy​ ​przez​ ​ilość 
cm. 
 

Odpowiedzi​ ​z​ ​dnia​ ​31.10.2017​ ​-​ ​sposób 
odtworzenia​ ​nawierzchni​ ​"w​ ​drodze 
krajowej​ ​odtwarzamy​ ​nawierzchnię​ ​po 
komorach​ ​3x3​ ​m​ ​co​ ​50​ ​m"​ ​prosimy​ ​o 
wyjaśnienie​ ​z​ ​czego​ ​wynika​ ​taki​ ​sposób 
odtworzenia​ ​nawierzchni?​ ​Czy 
kanalizację​ ​należy​ ​wykonać​ ​metodami 
bezwykopowymi​ ​–​ ​czy​ ​wspomniany 
zakres​ ​opisany​ ​jest​ ​w​ ​PFU? 
 

W​ ​zakresie​ ​PFU​ ​występuje 
wykonanie​ ​kanalizacji​ ​w​ ​drodze 
krajowej​ ​w​ ​Turowie​ ​metodą 
bezwykopową​ ​(komory​ ​w​ ​rozstawie 
co​ ​50​ ​m), 
Przewiduje​ ​się,​ ​że​ ​odcinek​ ​będzie 
przekraczać​ ​w​ ​rurze​ ​osłonowej 
stalowej​ ​drogi​ ​wskazane​ ​w 
uzgodnieniach​ ​zarządców​ ​dróg​ ​oraz 
w​ ​przypadku​ ​cieków​ ​wodnych.-​ ​pkt 
2.4.1.​ ​PFU 

Wykaz​ ​cen,​ ​czy​ ​długość​ ​kanalizacji 
deszczowej​ ​(kolumn​ ​AH)​ ​obejmuje 
długości​ ​przykanalików​ ​do​ ​wpustów 
deszczowych? 
 

W​ ​zakresie​ ​wykonania​ ​kanalizacji 
deszczowej​ ​wchodzi​ ​wykonanie 
wpustów​ ​deszczowych​ ​oraz 
wykonanie​ ​przyłączy​ ​kanalizacji 
deszczowej​ ​do​ ​tych​ ​wpustów. 

Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​z​ ​jakich 
elementów​ ​ma​ ​się​ ​składać​ ​kanalizacja 
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deszczowa.​ ​Zamawiający​ ​udzielając 
odpowiedzi​ ​w​ ​dniu​ ​31.10.2017​ ​napisał​ ​że 
"W​ ​ramach​ ​kanalizacji​ ​deszczowej 
przyjmuje​ ​się​ ​rury​ ​drenarskie​ ​karbowane 
o​ ​średnicy​ ​300"​ ​czy​ ​zatem​ ​projektowana 
kanalizacja​ ​deszczowa​ ​ma​ ​być 
drenażem?​ ​Jak​ ​to​ ​się​ ​ma​ ​do​ ​zapisów​ ​PFU 
gdzie​ ​mowa​ ​jest​ ​o​ ​przejęciu​ ​wód 
opadowych​ ​wpustami​ ​i​ ​odprowadzenie 
przykanalikami​ ​odbiorników? 
 

Należy​ ​wykonać​ ​kanalizację 
deszczową,​ ​zakłada​ ​się 
zastosowanie​ ​rur​ ​drenarskich 
karbowanych​ ​300​ ​oraz​ ​studni 
rewizyjnych​ ​betonowych. 
 

Wykaz​ ​cen​ ​kolumna​ ​G.​ ​Prosimy​ ​o 
weryfikację​ ​ilości​ ​podbudowy​ ​w 
miejscowościach​ ​Przychowa​ ​Dziewin​ ​- 
naszym​ ​zdaniem​ ​formuła​ ​obarczona​ ​jest 
błędem.​ ​W​ ​świetle​ ​udzielonych 
odpowiedzi​ ​nawierzchnię​ ​z​ ​kostki 
kamiennej​ ​w​ ​powyższych 
miejscowościach​ ​należy​ ​odtworzyć​ ​po 
śladzie​ ​wykopów​ ​natomiast​ ​podbudowa 
(kolumna​ ​G)​ ​policzona​ ​jest​ ​dla​ ​całej 
szerokości​ ​jezdni. 
 

Błąd​ ​w​ ​tabeli​ ​wykazie​ ​Cen, 
wprowadzono​ ​korektę​ ​do​ ​tabeli. 
Nawierzchnię​ ​z​ ​kostki​ ​należy 
odtworzyć​ ​na​ ​całej​ ​szerokości 
jezdni. 
 

Wykaz​ ​cen​ ​Buszkowice​ ​działka​ ​302/3 
kolumna​ ​"N"​ ​pobocze​ ​z​ ​kruszywa, 
formuła​ ​została​ ​zastąpiona​ ​liczbą​ ​0​ ​- 
prosimy​ ​o​ ​weryfikację​ ​ilości,​ ​na 
dołączonym​ ​planie​ ​występują​ ​obustronne 
pobocza. 
 

W​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​w​ ​zakładce 
Buszkowice​ ​komórki​ ​N9​ ​oraz​ ​N10 
zawierały​ ​błędną​ ​formułę.​ ​W 
najnowszym​ ​pliku​ ​skorygowano 
błąd​ ​poprzez​ ​wprowadzenie 
formuły​ ​spójnej​ ​z​ ​innymi 
komórkami​ ​i​ ​otrzymano​ ​w​ ​tych 
komórkach​ ​wartości​ ​0,5. 

Prosimy​ ​o​ ​potwierdzenie​ ​iż​ ​w​ ​kolumnach 
AE​ ​,AF​ ​oraz​ ​AT​ ​wykazu​ ​cen​ ​należy 
uwzględnić​ ​poza​ ​warstwą​ ​ścieralną 
warstwy​ ​konstrukcyjne​ ​/​ ​wzmocnienie 
gruntu​ ​nawierzchni 
pobocza/zjazdu/chodnika​ ​(i​ ​konstrukcja 
ta​ ​nie​ ​została​ ​uwzględniona​ ​w​ ​innych 
kolumnach​ ​wykazu​ ​cen). 

W​ ​kolumnach​ ​AE,​ ​AF​ ​oraz​ ​AT 
należy​ ​uwzględnić​ ​wszystkie 
warstwy​ ​konstrukcyjne​ ​oraz 
wzmocnienie​ ​gruntu​ ​dla 
pobocza/zjazdu/chodnika. 
Wykaz​ ​cen​ ​winien​ ​zostać 
przygotowany​ ​zgodnie​ ​z​ ​Instrukcją 
czytania​ ​i​ ​wypełniania​ ​wykazu​ ​cen, 
a​ ​także​ ​w​ ​odniesieniu​ ​do​ ​Opisu 
Przedmiotu​ ​Zamówienia. 
Wykonawca​ ​ma​ ​wycenić​ ​Roboty 
objęte​ ​Kontraktem​ ​w​ ​sposób 
zapewniający​ ​​ ​osiągnięcie​ ​celów 
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poszczególnych​ ​PFU​ ​zgodnie​ ​z 
konstrukcją​ ​Kontraktu. 

Prosimy​ ​o​ ​potwierdzenie​ ​iż​ ​zakresem 
przetargu​ ​objęte​ ​są​ ​przyłącza​ ​kanalizacji 
sanitarnej​ ​do​ ​granicy​ ​pasa​ ​drogowego. 

Zakres​ ​budowy​ ​sieci​ ​kanalizacyjnej 
i​ ​wodociągowej​ ​obejmuje​ ​budowę 
sieci​ ​i​ ​przyłączy​ ​w​ ​części 
kwalifikowanej​ ​zgodnie​ ​z​ ​zasadami 
budowy​ ​sieci​ ​w​ ​POIS​ ​na​ ​lata 
2014-2020​ ​tzn.​ ​do​ ​granicy​ ​działki. 
Szczegółowy​ ​zakres​ ​budowy 
przewodów​ ​kanalizacyjnych​ ​i 
wodociągowych,​ ​który​ ​może​ ​być 
sfinansowany​ ​w​ ​ramach​ ​wydatków 
kwalifikowalnych,​ ​a​ ​tym​ ​samym 
stanowi​ ​przedmiot​ ​zamówienia 
został​ ​przedstawiony​ ​na​ ​poniższych 
rysunkach,​ ​z​ ​zastrzeżeniem​ ​że​ ​w 
ramach​ ​niniejszego​ ​zamówienia 
Wykonawca​ ​ma​ ​zaprojektować​ ​i 
wykonać​ ​sieć​ ​wraz​ ​z​ ​przyłączem​ ​do 
granicy​ ​posesji. 
Rysunek​ ​1.​ ​Kanalizacja 
grawitacyjna​ ​i​ ​wodociągi 
Pogrubione​ ​odcinki​ ​sieci​ ​stanowią 
element​ ​kwalifikowalny. 

 
Sk​ ​-​ ​studzienka​ ​kanalizacyjna 
Sw​ ​-​ ​studnia​ ​wodomierzowa 
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Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​czy​ ​teren​ ​wokół 
projektowanych​ ​przepompowni​ ​ścieków 
ma​ ​być​ ​ogrodzony​ ​​ ​i​ ​utwardzony 
podobnie​ ​jak​ ​na​ ​terenie​ ​stacji 
podnoszenia​ ​ciśnienia?​ ​Prosimy​ ​o 
podanie​ ​wymagań​ ​Zamawiającego​ ​w​ ​tym 
zakresie. 

Teren​ ​projektowanych​ ​pompowni 
ścieków​ ​ma​ ​zostać​ ​utwardzony​ ​i 
ogrodzony,​ ​tak​ ​żeby​ ​zachować 
możliwość​ ​przeprowadzenia 
inspekcji,​ ​a​ ​także​ ​odpowiednio 
oznakowany. 
Wymagania​ ​w​ ​tym​ ​zakresie​ ​opisano 
w​ ​PFU. 

Prosimy​ ​o​ ​potwierdzenie​ ​iż​ ​w​ ​zakresie 
robót​ ​podstawowych​ ​jest​ ​zasilenie​ ​w 
energię​ ​elektryczną​ ​projektowanych 
przepompowni​ ​ścieków​ ​i​ ​hydroforni. 

Tak​ ​w​ ​zakresie​ ​podstawowym​ ​jest 
wykonanie​ ​zasilania​ ​w​ ​energię 
elektryczna​ ​przepompowni​ ​ścieków 
W​ ​wyniku​ ​skorygowania​ ​OPZ​ ​w 
przedmiocie​ ​zakresu​ ​zamówienia, 
hydrofornie​ ​nie​ ​są​ ​obecnie 
przedmiotem​ ​Kontraktu. 

Jaki​ ​jest​ ​zakres​ ​wykonania​ ​przyłączy 
wodociągowych​ ​czy​ ​należy​ ​doprowadzić 
je​ ​do​ ​granicy​ ​pasa​ ​drogowego​ ​i​ ​zaślepić? 
 

Przyłącza​ ​wodociągowe​ ​należy 
wykonać​ ​zgodnie​ ​z​ ​odpowiedzią 
powyżej. 

Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​jaki​ ​zakres​ ​prac 
należy​ ​wykonać​ ​w​ ​ramach​ ​renowacji 
zbiorników​ ​retencyjnych​ ​–​ ​jakie​ ​są 
wymagania​ ​Zamawiającego​ ​w​ ​tym 
zakresie? 

Zamawiający​ ​nie​ ​przewiduje 
renowacji​ ​zbiorników​ ​retencyjnych. 

06.11.2017 Wykaz​ ​cen- Zakładka​ ​BUSZKOWICE 
-​ ​KOLUMNA​ ​W​ ​–​ ​rów​ ​przydrożny-​ ​brak 
formuły​ ​określającej​ ​koszt​ ​szacunkowy 
w​ ​wierszu​ ​nr​ ​14. 
 

Błąd​ ​został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie 
cen​ ​I,​ ​II. 

Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​ZBIORCZA 
-​ ​KOLUMNA​ ​P​ ​–​ ​rów​ ​przydrożny-​ ​brak 
formuły​ ​przenoszącej​ ​wartość​ ​z​ ​zakładki 
BUSZKOWICE​ ​KOLUMNA​ ​W​ ​nr​ ​14. 
 

Błąd​ ​został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie 
cen​ ​I,​ ​II. 

Wykaz​ ​cen-​ ​Zakładka​ ​DZIESŁAW 
-​ ​KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​14. 
Przykład: 
-wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*4149,00=43813,44 
-wyliczenia​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*4149,00=43825,,887 

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość  
Kolumna​ ​AC​ ​zawierała​ ​błąd,​ ​który 
został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie​ ​Cen 
I,​ ​II 
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KOLUMNA​ ​AC-​ ​warstwa​ ​ścieralna: 
bet.asf.​ ​6​ ​cm-​ ​brak​ ​przypisanej​ ​ilości​ ​500 
m2​ ​do​ ​rodzaju​ ​drogi. 
 
Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​Dąbrowa 
Środkowa 
-KOLUMNA​ ​W​ ​–​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​10 
Przykład: 
-​ ​wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*726,00=7666,56 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*726,00=7668,738 

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość. 

Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​Dąbrowa​ ​Dolna 
-​ ​KOLUMNA​ ​W​ ​–​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​10. 
Przykład: 
-wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*554,00=5850,24 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*554,00=5851,00 

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość. 

Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​RĘSZÓW 
KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​13. 
Przykład: 
-wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*1585,00=16737,60 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
1056*1585,00=16742,355 
  

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość  

 Wykaz​ ​cenn​ ​-​ ​Zakładka​ ​SITNO 
-​ ​KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​10. 
Przykład: 
-wyliczenie​ ​wg 
kalkulatora:10,56*1418,00=14974,08 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,45*1418,00=14978,334 
 

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość. 
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Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​KRZYŻOWA 
-​ ​KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​177. 
Przykład: 
-wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*124,00=1309,44 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*124,00=1309,812 

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość  

Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​PARSZOWICE 
-​ ​KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​26. 
Przykład: 
-wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*4164,00=43971,84 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*4164,00=43984,332 
 

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość  

Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​WIELOWIEŚ 
-​ ​KOLUMNA​ ​N-​ ​pobocze​ ​z​ ​kruszywa- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​21 
SUMA.​ ​Jest​ ​wartość​ ​12,50​ ​powinno​ ​być 
1583,00 
-​ ​KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​23. 
Przykład: 
-​ ​wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*1892,00=19979,52 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*1892,00=19985,196 
 

Kolumna​ ​N​ ​zawierała​ ​błąd,​ ​który 
został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie​ ​Cen 
I,​ ​II 
 
Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość  

Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​​ ​Zakładka​ ​DŁUŻYCE 
-​ ​KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​15. 
Przykład: 
-​ ​wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*697,00=7360,32 
-wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*697,00=7362,411 
-KOLUMNA​ ​AN​ ​–​ ​podbudowa:​ ​bet.asf. 
7​ ​cm​ ​–​ ​wiersz​ ​13​ ​SUMA​ ​–​ ​ilość​ ​5106​ ​m2 

Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość. 
Poprawiono​ ​w​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​I,​ ​II 
poprzez​ ​usunięcie​ ​wartości​ ​w 
“SUMA​ ​DK” 
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-​ ​KOLUMNA​ ​AO​ ​–​ ​podbudowa:​ ​bet.asf 
7​ ​cm-​ ​wiersz​ ​16​ ​SUMA​ ​DK​ ​–​ ​ilość 
5106m2 
-​ ​KOLUMNA​ ​AO-​ ​podbudowa:​ ​bet.asf​ ​7 
cm​ ​–​ ​wiersz​ ​17​ ​SUMA​ ​DW​ ​–​ ​ilość 
5106m2  
wartość​ ​w​ ​której​ ​kolumnie​ ​jest 
prawidłowa?  
Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​DZIEWIN 
-​ ​KOLUMNA​ ​M​ ​–​ ​odtworzenie 
nawierzchni​ ​z​ ​kostki​ ​kamiennej​ ​18/20- 
błędne​ ​rozpisanie​ ​ilości​ ​w​ ​podziale​ ​na 
sumę​ ​na​ ​poszczególnych​ ​drogach. 
-​ ​KOLUMNA​ ​W​ ​–​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​16. 
Przykład: 
-​ ​wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*230,00=​ ​2428,80 
-​ ​wyliczenie​ ​wg​ ​formuły:​ ​10,56*230,00= 
2429,49 

Kolumna​ ​M​ ​-​ ​poprawiono​ ​błąd​ ​w 
Wykazie​ ​Cen​ ​I,​ ​II 
​ ​Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość  

Wykaz​ ​cen​ ​-​ ​Zakładka​ ​ZABORÓW 
-​ ​KOLUMNA​ ​F-​ ​podbudowa:​ ​kruszywo 
łamane​ ​0/31,5gr.​ ​20​ ​cm-​ ​nieprawidłowa 
formuła​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​16​ ​SUMA.​ ​Jest 
wartość​ ​8409,50​ ​powinno​ ​być​ ​9113,50. 
-​ ​KOLUMNA​ ​N​ ​–​ ​pobocze​ ​z​ ​kruszywa- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​16 
SUMA.​ ​Jest​ ​wartość​ ​1230,50​ ​powinno 
być​ ​1406,50. 
-KOLUMNA​ ​W-​ ​rów​ ​przydrożny- 
nieprawidłowa​ ​formuła​ ​wyliczająca​ ​koszt 
szacunkowy​ ​w​ ​wierszu​ ​nr​ ​18. 
Przykład: 
-wyliczenie​ ​wg​ ​kalkulatora: 
10,56*1183,00=12492,48 
-​ ​wyliczenie​ ​wg​ ​formuły: 
10,56*1183,00=12496,029 
-​ ​KOLUMNA​ ​AB​ ​–​ ​warstwa​ ​ścieralna: 
bet.asf.​ ​6​ ​cm​ ​–​ ​nieprawidłowa​ ​formuła​ ​w 
wierszu​ ​nr​ ​16​ ​SUMA.​ ​Jest​ ​wartość 
8752,50​ ​powinno​ ​być​ ​9104,50. 

Kolumna​ ​F​ ​-​ ​zawierała​ ​błąd,​ ​który 
został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie​ ​Cen 
I,​ ​II 
Kolumna​ ​N​ ​-​ ​zawierała​ ​błąd,​ ​który 
został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie​ ​Cen 
I,​ ​II 
Po​ ​weryfikacji​ ​kolumna​ ​W​ ​zawiera 
prawidłową​ ​formułę​ ​a​ ​wykaz​ ​cen 
prawidłowo​ ​wylicza​ ​wartość. 
Kolumna​ ​AB​ ​-​ ​zawierała​ ​błąd, 
który​ ​został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie 
Cen​ ​I,​ ​II 

08.11.2017
r 

Wykaz​ ​cen.​ ​Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​czy 
w​ ​kolumnach​ ​AC​ ​"w.​ ​ścieralna"​ ​należy 
ująć​ ​frezowanie​ ​istniejących 
nawierzchni? 

W​ ​kolumnach​ ​AC​ ​„Warstwa 
ścieralna:​ ​bet.​ ​asf.​ ​6​ ​cm​ ​[m2]”​ ​nie 
należy​ ​uwzględniać​ ​frezowania 
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 istniejących​ ​nawierzchni.​ ​W​ ​PFU 
założono,​ ​że​ ​warstwa​ ​ta​ ​będzie 
wykonana​ ​dodatkowo​ ​na 
odtworzonych​ ​warstwach 
nawierzchni,​ ​dlatego​ ​należy 
przewidzieć​ ​rozbiórkę/frezowanie 
istniejących​ ​nawierzchni​ ​w 
kolumnach​ ​odpowiadających 
niższym​ ​warstwom​ ​(podbudowy, 
warstwy​ ​wiążące), 

Czy​ ​na​ ​wykonanie​ ​zakresu​ ​objętego 
prawem​ ​opcji​ ​obowiązuje​ ​termin​ ​jak​ ​dla 
okresu​ ​podstawowego? 
 

Na​ ​wykonanie​ ​zakresu​ ​objętego 
prawem​ ​opcji​ ​obowiązuje​ ​termin 
jak​ ​dla​ ​okresu​ ​podstawowego. 
Termin​ ​zakończenia​ ​Robót​ ​objętych 
prawem​ ​opcji​ ​został​ ​wskazany​ ​w 
umowie,​ ​na​ ​stronie​ ​zamieszczono 
zmodyfikowaną​ ​jej​ ​wersję​ ​w 
brzmieniu​ ​obowiązującym. 

Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​rozbieżności 
między​ ​ilościami​ ​sieci​ ​wodociągowej​ ​do 
wykonania​ ​w​ ​ramach​ ​zadania 
wynikającymi​ ​z​ ​tabeli​ ​wykaz​ ​cen​ ​tj.​ ​6397 
mb​ ​a​ ​PFU​ ​7850​ ​mb. 
 

Tabela​ ​z​ ​PFU​ ​w​ ​punkcie​ ​3.1.​ ​jest 
prawidłowa​ ​i​ ​jest​ ​wynikiem 
sumowania​ ​poszczególnych​ ​sieci​ ​z 
pliku​ ​Wykaz​ ​Cen​ ​I​ ​i​ ​II.​ ​Długości 
zamieszczone​ ​w​ ​tabelach​ ​dla 
zakresu​ ​podstawowego​ ​​ ​są 
orientacyjne,​ ​a​ ​ostateczna​ ​długość 
zostanie​ ​ustalona​ ​w​ ​trakcie 
wykonywania​ ​projektu 
budowlanego​ ​przez​ ​Wykonawcę.  

13 



 

Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​rozbieżności 
między​ ​wykazem​ ​cen​ ​a​ ​projektem 
wykonawczym​ ​DW292​ ​Buszkowice: 

  

Projekt 
Wykonawc
zy 

Wykaz 
cen 

DW292​ ​Buszkowice 

jezdnia 3880​ ​m2 4743​ ​m2 

w.​ ​scieralna​ ​z 
betonu 
asfaltowego 

grubości​ ​4 
cm 

grubości​ ​5 
cm 

w.​ ​wiążąca​ ​z 
betonu 
asfaltowego 

grubości​ ​8 
cm brak 

podbudowa​ ​z 
betonu 
asfaltowego brak grubości​ ​7 

podbudowa​ ​z 
kruszywa 
łamanego 

grubości 
20​ ​cm brak 

kruszywo 
stabilizowane 
cementem​ ​z 
dowozu 

grubości​ ​22 
cm brak 

chodnik 1250​ ​m2 1188​ ​m2 

kostka 
betonowa 

grubości​ ​8 
cm gr.8​ ​cm 

podsypka 
cementowo-pia
skowa 

grubości 
3cm gr.​ ​3cm 

podbudowa​ ​z 
kruszywa 
łamanego 

grubości​ ​15 
cm 

grubości 
20​ ​cm 

kruszywo 
stabilizowane 

grubości​ ​15 
cm 

grubości 
10​ ​cm 

 
Zamawiający​ ​wskazuje,​ ​że 
prawidłowe​ ​są​ ​wartości​ ​spójne​ ​z 
wykazem​ ​cen. 
W​ ​instrukcji​ ​czytania​ ​i​ ​wypełniania 
wykazu​ ​cen​ ​I,​ ​II,​ ​szczegółowo 
opisane​ ​są​ ​poszczególne​ ​warstwy 
konstrukcyjne. 
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cementem​ ​z 
dowozu 

pobocze​ ​z 
kruszywa 160​ ​m2 0​ ​m2 

Zatoka 
autobusowa 108​ ​m2 0​ ​m2 

kształtki 
betonowe 

grubości​ ​16 
cm brak 

podsypka 
cementowo-pia
skowa 

grubości 
3cm brak 

betonu 
cementowego 
C16/20 

grubości​ ​22 
cm brak 

kruszywo 
stabilizowane 
cementem​ ​z 
dowozu 

grubości 
22​ ​cm brak 

zjazdy 380​ ​m2 345​ ​m2 

 
  
Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​rozbieżności 
między​ ​wykazem​ ​cen​ ​a​ ​projektem 
wykonawczym​ ​DW292​ ​Buszkowice: 

  

Projekt 
Wykonawc
zy Wykaz​ ​cen

DG​ ​303/1​ ​303/2​ ​Buszkowice 

jezdnia 3545​ ​m2 2249,5​ ​m2

w.​ ​ścieralna​ ​z 
betonu 
asfaltowego 

grubości​ ​4 
cm 

grubości​ ​6
cm 

w.​ ​wiążąca​ ​z 
betonu 
asfaltowego 

grubości​ ​4 
cm brak 

Zamawiający​ ​wskazuje,​ ​że 
prawidłowe​ ​są​ ​wartości​ ​spójne​ ​z 
wykazem​ ​cen. 
W​ ​instrukcji​ ​czytania​ ​i​ ​wypełniania 
wykazu​ ​cen​ ​I,​ ​II,​ ​szczegółowo 
opisane​ ​są​ ​poszczególne​ ​warstwy 
konstrukcyjne. 
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podbudowa​ ​z 
kruszywa 
łamanego 

grubości 
15/20​ ​cm 

grubości 
20​ ​cm 

zjazdy 179,79​ ​m2 138​ ​m2 

plac 
manewrowy​ ​z 
płyt​ ​Meba 343​ ​m2 brak 

kostka/chodnik 107,75​ ​m2 brak 

 
Wykaz​ ​cen.​ ​Czy​ ​w​ ​kolumnach​ ​AP,​ ​AR 
należy​ ​ująć​ ​wyłącznie​ ​rozbiórkę​ ​warstwy 
ścieralnej​ ​z​ ​betonu​ ​asfaltowego​ ​gr.5​ ​oraz 
podbudowy​ ​z​ ​betonu​ ​asfaltowego​ ​gr.​ ​7 
czy​ ​również​ ​pozostałych​ ​warstw 
konstrukcyjnych​ ​nawierzchni? 
 

W​ ​kolumnach​ ​dotyczących 
podbudowy​ ​z​ ​betonu​ ​asfaltowego 
gr.​ ​7​ ​cm​ ​oraz​ ​warstwy​ ​ścieralnej​ ​z 
betonu​ ​asfaltowego​ ​gr.​ ​5​ ​cm​ ​należy 
ująć​ ​rozbiórkę​ ​odpowiadających​ ​im 
istniejących​ ​warstw​ ​nawierzchni 

W​ ​PFU​ ​opisane​ ​są​ ​studzienki 
wodomierzowe​ ​–​ ​czy​ ​ich​ ​wykonanie​ ​jest 
w​ ​zakresie​ ​przetargu,​ ​jeśli​ ​tak​ ​prosimy​ ​o 
wskazanie​ ​miejsc​ ​montażu. 
 

W​ ​zakresie​ ​zamówienia​ ​nie​ ​ma 
wykonania​ ​studzienek 
wodomierzowych,​ ​natomiast 
wykonawca​ ​ma​ ​w​ ​zakresie 
połączyć​ ​wodociąg​ ​z​ ​istniejącym 
przyłączem​ ​w​ ​granicy 
nieruchomości​ ​. 

10.11.2017
r 

Na​ ​mapach​ ​zasadniczych​ ​są​ ​naniesione 
oprawy: 
-​ ​Sp1​ ​–​ ​zgodnie​ ​z​ ​legendą​ ​moc​ ​100W. 
Co​ ​oznacza​ ​dalsza​ ​część​ ​legendy​ ​„35m”? 
-​ ​Sg1​ ​–​ ​zgodnie​ ​z​ ​legendą​ ​moc​ ​70W.​ ​Co 
oznacza​ ​dalsza​ ​część​ ​legendy​ ​„36m”? 
 

Oznaczenia​ ​zawarte​ ​w​ ​legendzie 
oznaczają​ ​Sk​ ​–​ ​lampa​ ​przy​ ​drodze 
krajowej,​ ​Sw​ ​–​ ​lampa​ ​przy​ ​drodze 
wojewódzkiej,​ ​Sp​ ​–​ ​lampa​ ​przy 
drodze​ ​powiatowej,​ ​Sg​ ​–​ ​lampa 
przy​ ​drodze​ ​gminnej.​ ​Występujący 
bezpośrednio​ ​po​ ​liczba​ ​oznacza​ ​nr 
lampy​ ​w​ ​miejscowości​ ​przy​ ​danej 
kategorii​ ​dróg.​ ​Pozostałe 
oznaczenia​ ​np.​ ​100W;36m;8m/1,5 
nie​ ​są​ ​istotne,​ ​ponieważ​ ​mapa 
zamieszczona​ ​do​ ​PFU​ ​ma​ ​jedynie 
charakter​ ​poglądowy. 

Na​ ​mapach​ ​zasadniczych​ ​są​ ​naniesione 
oprawy: 
-​ ​Sp1​ ​–​ ​zgodnie​ ​z​ ​legendą​ ​moc​ ​100W. 
-​ ​Sg1​ ​–​ ​zgodnie​ ​z​ ​legendą​ ​moc​ ​70W. 

Wybór​ ​opraw​ ​Wykonawca​ ​winien 
poprzedzić​ ​odpowiednimi 
obliczeniami​ ​na​ ​etapie 
projektowania. 
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W​ ​opisie​ ​przedmiotu​ ​zamówienia 
występują​ ​oprawy​ ​o​ ​mocy​ ​84W​ ​oraz 
31W.​ ​Prosimy​ ​o​ ​jednoznaczne 
określenie,​ ​jakiej​ ​mocy​ ​oprawy​ ​należy 
przyjąć​ ​do​ ​wyceny. 

Kontrakt​ ​jest​ ​realizowany​ ​w​ ​trybie 
zaprojektuj​ ​i​ ​wybuduj. 
Zamawiający,​ ​zgodnie​ ​z​ ​Wykazem 
Cen​ ​​ ​przyjął​ ​następujące​ ​oprawy: 

1. Dla​ ​dróg​ ​krajowych​ ​o​ ​mocy 
.​ ​84​ ​W; 

2. Dla​ ​dróg​ ​wojewódzkich​ ​o 
mocy​ ​.​ ​84​ ​W; 

3. Dla​ ​dróg​ ​powiatowych​ ​o 
mocy​ ​31​ ​W; 

4. Dla​ ​dróg​ ​gminnych​ ​o​ ​mocy 
31​ ​W. 

Zamawiający​ ​przyjmuje​ ​tolerancję 
mocy​ ​+/-​ ​5%. 

Na​ ​mapach​ ​zasadniczych​ ​są​ ​naniesione 
oprawy​ ​o​ ​nazwie​ ​„Sw”.​ ​Brak​ ​jest 
legendy​ ​wskazującej​ ​typ​ ​tej​ ​oprawy, 
słupa.​ ​Prosimy​ ​o​ ​uzupełnienie​ ​informacji 
na​ ​temat​ ​oprawy​ ​typu​ ​„Sw”. 
 

Oprawy​ ​„Sw”​ ​to​ ​oprawy​ ​przy 
drogach​ ​wojewódzkich. 
Zamawiający​ ​przyjął​ ​moc​ ​opraw 
84W,​ ​wysokość​ ​słupa​ ​7m,​ ​długość 
wysięgnika​ ​1,5m.​ ​Odległości 
między​ ​słupami​ ​36m.​ ​„Sk”​ ​to 
oprawy​ ​to​ ​oprawy​ ​przy​ ​drogach 
krajowych.​ ​Zamawiający​ ​przyjął 
moc​ ​opraw​ ​84W,​ ​wysokość​ ​słupa 
8m,​ ​długość​ ​wysięgnika​ ​1,5m. 
Odległości​ ​między​ ​słupami​ ​36m. 
„Sp”​ ​to​ ​oprawy​ ​to​ ​oprawy​ ​przy 
drogach​ ​powiatowych. 
Zamawiający​ ​przyjął​ ​moc​ ​opraw 
31W,​ ​wysokość​ ​słupa​ ​6m,​ ​długość 
wysięgnika​ ​1m.​ ​Odległości​ ​między 
słupami​ ​36m.​ ​„Sg”​ ​to​ ​oprawy​ ​to 
oprawy​ ​przy​ ​drogach​ ​gminnych. 
Zamawiający​ ​przyjął​ ​moc​ ​opraw 
31W,​ ​wysokość​ ​słupa​ ​6m,​ ​bez 
wysięgnika.​ ​Odległości​ ​między 
słupami​ ​36m. 
Zamawiający​ ​przyjmuje​ ​tolerancję 
mocy​ ​+/-​ ​5%. 

Czy​ ​w​ ​zakresie​ ​wyceny​ ​jest​ ​demontaż 
istniejących​ ​słupów​ ​oświetleniowych 
zaznaczonych​ ​kolorem​ ​zielonym​ ​na 
mapach​ ​zasadniczych?​ ​Jeśli​ ​tak​ ​to​ ​czy 
również​ ​okablowanie​ ​należy 
zdemontować,​ ​jeśli​ ​tak​ ​to​ ​prosimy​ ​o 

Istniejące​ ​oświetlenie​ ​drogowe 
należy​ ​pozostawić​ ​bez​ ​zmian. 
 
 

17 



 

jasne​ ​określenie​ ​granicy​ ​demontażu 
okablowania 
Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​czy​ ​będą 
pobierane​ ​opłaty​ ​za​ ​zrzut​ ​wody​ ​z 
odwodnienia​ ​wykopów? 
 
 

Wykonawca​ ​jest​ ​zobowiązany 
postępować​ ​zgodnie​ ​z 
obowiązującym​ ​prawem​ ​na​ ​dzień 
realizacji​ ​inwestycji​ ​w 
przedmiotowym​ ​zakresie. 

Czy​ ​w​ ​związku​ ​z​ ​rezygnacją 
Zamawiającego​ ​z​ ​budowy​ ​zbiorników 
zapasu​ ​wody​ ​możliwe​ ​jest​ ​zmniejszenie 
powierzchni​ ​stacji​ ​wodociągowych​ ​a​ ​tym 
samym​ ​obniżenie​ ​kosztów​ ​budowy? 

Zamawiający​ ​dokonał​ ​korekty 
Opisu​ ​przedmiotu​ ​zamówienia​ ​w 
zakresie​ ​zamówienia 
podstawowego​ ​i​ ​zrezygnował​ ​w 
przedmiotowym​ ​postępowaniu​ ​z 
zaprojektowania​ ​i​ ​budowy 
hydrofornii​ ​oraz​ ​sieci 
wodociągowej.​ ​Z​ ​zakresu 
gospodarki​ ​wodnej​ ​w​ ​PFU​ ​pozostał 
jedynie​ ​zakres​ ​przebudowy​ ​sieci 
wodociągowej​ ​do​ ​wykonania. 
Zmodyfikowany​ ​SIWZ​ ​w 
przedmiotowym​ ​zakresie​ ​został 
udostępniony​ ​na​ ​stronie 
internetowej. 

Wykaz​ ​cen,​ ​Buszkowice,​ ​komórka​ ​W14 
wprowadzono​ ​ręcznie​ ​wartość​ ​0 
natomiast​ ​komórka​ ​powinna​ ​zawierać 
formułę. 
 

Błąd​ ​został​ ​poprawiony​ ​w​ ​Wykazie 
cen​ ​I,​ ​II. 

Wykaz​ ​cen,​ ​Wielowieś,​ ​komórka​ ​N21 
zawiera​ ​błędną​ ​formułę,​ ​sumowanie 
powinno​ ​dotyczyć​ ​kolumny​ ​„O”. 
 
 

W​ ​Wykazie​ ​Cen​ ​w​ ​zakładce 
Wielowieś​ ​komórka​ ​N21​ ​zawierała 
błędną​ ​formułę.​ ​W​ ​najnowszym 
pliku​ ​skorygowano​ ​błąd​ ​poprzez 
wprowadzenie​ ​formuły​ ​spójnej​ ​z 
innymi​ ​zakładkami​ ​i​ ​otrzymano 
wartość​ ​1583. 

13.11.2017 Prosimy​ ​o​ ​wyrażenie​ ​zgody​ ​na​ ​zmianę 
zapisów​ ​SIWZ​ ​w​ ​zakresie 
umożliwiającym​ ​udział​ ​w​ ​przetargu 
podmiotom​ ​specjalizującym​ ​się​ ​w 
udzielaniu​ ​finansowania​ ​niebędących 
Bankami​ ​w​ ​rozumieniu​ ​ustawy​ ​Prawo 
Bankowe.​ ​Jednocześnie​ ​zwracamy 
uwagę,​ ​iż​ ​w​ ​przypadku​ ​instytucji 
finansowych​ ​nie​ ​ma​ ​obowiązku 

Zamawiający​ ​wyraża​ ​zgodę.​ ​W 
związku​ ​z​ ​czym,​ ​zmienia​ ​się​ ​pkt. 
3.1​ ​Części​ ​I​ ​SIWZ​ ​-​ ​Instrukcja​ ​dla 
Wykonawcy 
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posiadania​ ​zezwolenia​ ​na​ ​podjęcie 
działalności​ ​w​ ​zakresie​ ​objętym 
zamówieniem​ ​(zezwolenia​ ​Komisji 
Nadzoru​ ​Finansowego​ ​na​ ​rozpoczęcie 
działalności​ ​bankowej).​ ​Proponowana 
zmiana​ ​umożliwi​ ​przystąpienie​ ​do 
przetargu​ ​większej​ ​liczby​ ​podmiotów,​ ​co 
w​ ​efekcie​ ​przyczyni​ ​się​ ​do​ ​wzrostu 
konkurencyjności​ ​i​ ​uzyskania 
korzystniejszej​ ​oferty. 
 
W​ ​przypadku​ ​zgody​ ​na​ ​powyższe 
prosimy​ ​o​ ​potwierdzenie,​ ​iż​ ​przez 
sformułowania​ ​„bank”,​ ​„bankowy”​ ​itp. 
Zamawiający​ ​ma​ ​na​ ​myśli​ ​wszystkich 
Oferentów. 

Zamawiający​ ​przez​ ​sformułowanie 
“bank”​ ​rozumie​ ​przedsiębiorcę, 
którego​ ​głównym​ ​przedmiotem 
działalności​ ​jest​ ​udzielanie 
kredytów,​ ​pożyczek​ ​lub 
świadczenie​ ​usług​ ​finansowania 
inwestycji,​ ​niezależnie​ ​od​ ​tego​ ​czy 
spełnia​ ​kryteria​ ​niezbędne​ ​do 
uznania​ ​go​ ​za​ ​bank​ ​w​ ​rozumieniu 
przepisów​ ​ustawy​ ​z​ ​dnia​ ​z​ ​dnia​ ​29 
sierpnia​ ​1997​ ​r.​ ​Prawo​ ​bankowe). 

15.11.2017
r. 

Czy​ ​przez​ ​usługę​ ​finansowania 
inwestycji​ ​polegającą​ ​na​ ​​ ​zapewnieniu 
wykupu​ ​przez​ ​Bank​ ​wierzytelności 
pieniężnej​ ​przysługującej​ ​Wykonawcy 
względem​ ​Zamawiającego​ ​​ ​z​ ​tytułu 
wykonania​ ​robót​ ​budowlanych​ ​w​ ​ramach 
zad.​ ​"Budowa​ ​oświetlenia​ ​ulicznego​ ​na 
terenie​ ​gminy​ ​Ścinawa",​ ​która​ ​ma 
uwzględnić​ ​w​ ​cenie​ ​ofertowej 
Wykonawca,​ ​należy​ ​rozumieć​ ​również 
koszt​ ​rat​ ​odsetkowych​ ​od​ ​wykupionych 
wierzytelności​ ​(oprocentowania 
wskazanego​ ​przez​ ​bank,​ ​który​ ​będzie 
finansować​ ​ww.​ ​wykup​ ​wierzytelności). 

Przez​ ​usługę​ ​finansowania 
inwestycji​ ​polegającą​ ​na 
zapewnieniu​ ​wykupu​ ​przez​ ​Bank 
wierzytelności​ ​pieniężnej 
przysługującej​ ​Wykonawcy 
względem​ ​Zamawiającego​ ​​ ​z​ ​tytułu 
wykonania​ ​robót​ ​budowlanych​ ​w 
ramach​ ​zad.​ ​"Budowa​ ​oświetlenia 
ulicznego​ ​na​ ​terenie​ ​gminy 
Ścinawa",​ ​która​ ​ma​ ​uwzględnić​ ​w 
cenie​ ​ofertowej​ ​Wykonawca,​ ​należy 
rozumieć​ ​również​ ​koszt​ ​rat 
odsetkowych​ ​od​ ​wykupionych 
wierzytelności​ ​(oprocentowania 
wskazanego​ ​przez​ ​bank,​ ​który 
będzie​ ​finansować​ ​ww.​ ​wykup 
wierzytelności). 
 

20.11.2017
r. 

Prosi​ ​o​ ​wydłużenie​ ​terminu​ ​złożenia 
oferty​ ​do​ ​dnia​ ​15.12.2017r. 

Zamawiający​ ​wydłuża​ ​termin 
złożenia​ ​ofert​ ​do​ ​dnia​ ​11.12.2017r. 
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21.11.207r. W​ ​nawiązaniu​ ​do​ ​pkt.3.1.Opis​ ​ogólny: 
-cyt.​ ​…​ ​„Zamawiający​ ​zastrzega​ ​sobie 
możliwość​ ​skorzystania​ ​z​ ​prawa​ ​opcji 
określonego​ ​w​ ​art.34​ ​ust.5​ ​ustawy. 
Zamówienie​ ​dodatkowej,​ ​ściśle 
oznaczonej​ ​ilości​ ​w​ ​wykazie​ ​cen 
oznaczonej​ ​jako​ ​OPCJE​ ​w​ ​ramach 
przedmiotu​ ​zamówienia​ ​zależy 
wyłącznie​ ​od​ ​swobodnej​ ​woli 
Zamawiającego.​ ​W​ ​przypadku 
oświetlenia​ ​opcją​ ​jest​ ​wykonanie 
zamówienia​ ​w​ ​14​ ​miejscowościach 
aglomeracji​ ​Ścinawa​ ​zgodnie​ ​z​ ​OZP”, 
oraz​ ​dalszym​ ​zapisem 
cyt.​ ​…”Warunkiem​ ​uruchomienia​ ​prawa 
opcji​ ​jest​ ​założenie​ ​przez​ ​Zamawiającego 
oświadczenia​ ​woli​ ​w​ ​przedmiocie 
skorzystania​ ​z​ ​prawa​ ​opcji​ ​w​ ​określonym 
przez​ ​niego​ ​zakresie. 
Zamawiający​ ​uzależnia​ ​możliwość 
skorzystania​ ​z​ ​prawa​ ​opcji​ ​od- 
-​ ​możliwości​ ​finansowych​ ​Gminy 
Ścinawa​ ​na​ ​etapie​ ​realizacji​ ​umowy 
podstawowej 
-​ ​posiadanych​ ​środków​ ​finansowych​ ​na 
dzień​ ​podpisania​ ​umowy​ ​na​ ​roboty 
budowlane”. 
Wskazujemy​ ​na​ ​sprzeczność​ ​w/w 
zapisów​ ​i​ ​prosimy​ ​o​ ​potwierdzenie,​ ​czy 
złożone​ ​przez​ ​Zamawiającego​ ​w/w 
oświadczenia​ ​w​ ​sprawie​ ​zleceń​ ​robót 
dotyczących​ ​Opcji​ ​będzie​ ​ujęty​ ​zakres 
oświetlenia​ ​polegający​ ​na​ ​wykonaniu 
zamówienia​ ​w​ ​14​ ​miejscowościach 
aglomeracji​ ​Ścinawa​ ​zgodnie​ ​z​ ​OZP​ ​III- 
PFU”,​ ​czy​ ​Zamawiający​ ​wg. 
Własnego/dowolnego​ ​uznania​ ​(jak 
wyżej-​ ​określonym​ ​przez​ ​niego​ ​zakresie) 
wskaże​ ​zakres​ ​obejmujący​ ​np.​ ​3 
miejscowości, 
i​ ​czy​ ​Zamawiający​ ​w​ ​sposób​ ​dowolny 
będzie​ ​postępował,​ ​tj.​ ​wskazując 
niepełne​ ​długości,​ ​ilości​ ​oraz​ ​różne 
lokalizacje​ ​jak​ ​też​ ​terminy)​ ​dla​ ​zakresów 
zamówienia​ ​objętego: 

Zamawiający​ ​wyraźnie​ ​wskazała​ ​w 
Instrukcji​ ​czytania​ ​i​ ​wypełniania 
tabeli​ ​wykazu​ ​cen​ ​I,​ ​II,​ ​że​ ​“Zadanie 
„Budowa​ ​kanalizacji”​ ​–​ ​opcją​ ​jest 
zakres​ ​robót​ ​wyszczególniony​ ​w 
kolumnach​ ​S​ ​do​ ​AL​ ​w​ ​arkuszu 
Zbiorcza 
Zadania​ ​w​ ​ramach​ ​opcji:​ ​Każdy 
element​ ​zawarty​ ​w​ ​poszczególnej 
KOMÓRCE​ ​jest​ ​opcją,​ ​którą 
wybierze​ ​​ ​Zamawiający.” 
W​ ​przypadku​ ​budowy​ ​oświetlenia 
drogowego​ ​opcją​ ​jest​ ​wykonanie 
oświetlenia​ ​w​ ​każdej​ ​z 
miejscowości. 
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a) prawem​ ​opcji​ ​OPZI-​ ​PFU​ ​sieci 
kanalizacyjnej-​ ​zakres​ ​niekwalifikowany, 
jak​ ​też​ ​w​ ​przypadku 
b) OPZII-​ ​PFU​ ​–​ ​drogi,​ ​chodniki, 
odwodnienie​ ​–​ ​zakres​ ​niekwalifikowany 
 
W​ ​części​ ​I​ ​SIWZ​ ​w​ ​części​ ​dotyczącej 
zadania​ ​pn.:​ ​„Budowa​ ​oświetlenia​ ​na 
terenach​ ​wiejskich”​ ​Zamawiający 
wskazuje​ ​w​ ​pkt.1,​ ​że​ ​cyt.:​ ​„warunkiem 
zawarcia​ ​umowy​ ​z​ ​wykonawcą​ ​jest 
wykupienia​ ​wierzytelności​ ​przez​ ​bank 
wskazany​ ​przez​ ​wykonawcę​ ​w 
ofercie…” 
Z​ ​​ ​kolei​ ​​ ​w​ ​pkt​ ​5​ ​Zamawiający​ ​wskazuje 
na​ ​konieczność​ ​zawarcia​ ​umowy​ ​wykupu 
wierzytelności​ ​niezwłocznie​ ​po​ ​zawarciu 
umowy​ ​na​ ​wykonanie​ ​robót 
budowlanych​ ​pomiędzy​ ​Zamawiającym 
a​ ​wykonawcą,​ ​jednak​ ​nie​ ​później​ ​niż 
cyt.:​ ​„w​ ​terminie​ ​nie​ ​późniejszym​ ​niż​ ​14 
dni​ ​od​ ​daty​ ​zawarcia​ ​tej​ ​umowy,​ ​pod 
rygorem​ ​odstąpienia​ ​przez 
Zamawiającego​ ​od​ ​umowy​ ​na​ ​roboty 
budowlane” 
Prosimy​ ​zatem​ ​Zamawiającego​ ​o 
wskazanie​ ​kolejności​ ​i​ ​terminów 
zawarcia​ ​stosownych​ ​umów. 
 

Zamawiający​ ​zawrze​ ​umowę​ ​z 
Wykonawcą.​ ​Po​ ​zawarciu​ ​umowy​ ​o 
roboty​ ​budowlane​ ​z​ ​Wykonawcą, 
Wykonawca​ ​zawrze​ ​z 
zamawiającym​ ​umowę​ ​wykupienia 
wierzytelności​ ​przez​ ​bank 
wskazany​ ​przez​ ​wykonawcę​ ​w 
ofercie. 
 

Prosimy​ ​o​ ​podanie​ ​jednoznacznej 
informacji,​ ​w​ ​jakim​ ​terminie 
Zamawiający​ ​wskaże​ ​uruchomienie​ ​opcji 
zarówno​ ​dla​ ​zakresu​ ​zamówienia 
objętego​ ​prawem​ ​opcji​ ​wskazanego​ ​w​ ​: 
a)​ ​OPZI-​ ​PFU; 
b)​ ​OPZII​ ​–​ ​PFU; 
c)​ ​OPZ​ ​III-​ ​PFU 
 

Zamawiający​ ​zlecając​ ​prawo​ ​opcji 
weźcie​ ​pod​ ​uwagę​ ​termin 
wykonania​ ​umowy​ ​oraz​ ​termin 
umowy​ ​wykupu​ ​wierzytelności. 
Zamawiający​ ​przewiduje​ ​,​ ​że 
podejmie​ ​decyzje​ ​w​ ​zakresie 
zlecenia​ ​opcji​ ​najpóźniej​ ​do​ ​połowy 
czasu​ ​trwania​ ​umowy. 

W​ ​dniu​ ​31.10.2017r.​ ​Zamawiający 
załączył​ ​na​ ​swojej​ ​stronie​ ​Warunki 
Szczegółowe​ ​Kontraktu,​ ​które​ ​nie 
uwzględniają​ ​wyjaśnień​ ​Zamawiającego. 
Zwracam​ ​się​ ​z​ ​prośbą​ ​o​ ​zamieszczenie 
Warunków​ ​Szczególnych 
uwzględniające​ ​wszystkie​ ​odpowiedzi, 
które​ ​powodują​ ​w​ ​nich​ ​zmianę 

Zamawiający​ ​w​ ​dniu​ ​24.11​ ​2017r. 
umieszcza​ ​na​ ​swojej​ ​stronie 
internetowej​ ​Wszystkie​ ​dokumenty 
związane​ ​z​ ​wprowadzonymi 
zmianami,​ ​będącymi​ ​wynikiem 
zapytań​ ​Wykonawców​ ​i​ ​decyzji 
Zamawiającego​ ​co​ ​do​ ​zmiany 
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zakresu​ ​podstawowego.​ ​które​ ​są 
ostateczne. 

Czy​ ​Gmina​ ​Ścinawa​ ​będzie​ ​płacić 
odsetki​ ​od​ ​wykupionej​ ​wierzytelności 
przez​ ​Bank? 
(z​ ​SIWZ​ ​„Na​ ​mocy​ ​postanowień​ ​umowy 
zawartej​ ​pomiędzy​ ​Zamawiającym, 
Wykonawcą​ ​a​ ​bankiem,​ ​nastąpi 
zwolnienie​ ​Zamawiającego​ ​z​ ​długu 
nabytego​ ​przez​ ​bank,​ ​w​ ​zamian​ ​za 
zapłatę​ ​na​ ​rzecz​ ​banku​ ​kwoty 
stanowiącej​ ​równowartość​ ​tego​ ​długu”- 
nie​ ​ma​ ​mowy​ ​o​ ​odsetkach,​ ​prowizjach 
czyli​ ​nie​ ​przewiduje​ ​się​ ​wynagrodzenia 
za​ ​usługę​ ​finansową? 

W​ ​cenie​ ​​ ​wykonawca​ ​uwzględnia 
wszystkie​ ​koszty​ ​związane​ ​z 
wykupem​ ​wierzytelności,​ ​w​ ​tym 
koszty​ ​usługi​ ​finansowej,​ ​które 
powinny​ ​być​ ​uwzględnione​ ​w​ ​cenie 
ofertowej.​ ​Na​ ​etapie​ ​zawierania 
umowy​ ​wykupu​ ​wierzytelności​ ​nie 
może​ ​dojść​ ​do​ ​wzrostu​ ​obciążenia 
finansowego​ ​Zamawiającego​ ​w 
stosunku​ ​do​ ​zaoferowanej​ ​ceny. 

Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​czy​ ​cena 
Zamówienia​ ​na​ ​oświetlenie​ ​drogowe- 
zakres​ ​niekwalifikowalny​ ​ma​ ​zawierać 
cenę​ ​usługi​ ​finansowej​ ​wykupu 
wierzytelności​ ​oraz​ ​czy​ ​ocena​ ​złożonych 
ofert​ ​zostanie​ ​dokonana​ ​także​ ​w​ ​oparciu 
kryterium​ ​ceny​ ​za​ ​usługę​ ​finansową 
wykupu​ ​wierzytelności? 

Cena​ ​zawiera​ ​wszystkie​ ​koszty 
bezpośrednie​ ​i​ ​pośrednie,​ ​w​ ​tym 
również​ ​cenę​ ​usługi​ ​finansowej,​ ​w 
tym​ ​odsetki.​ ​Cena​ ​w​ ​całości 
podlega​ ​ocenie​ ​w​ ​oparciu​ ​o 
ustalone​ ​kryteria. 

Prosimy​ ​o​ ​wyjaśnienie​ ​jakie​ ​Gmina 
posiada​ ​źródła​ ​finansowania​ ​Zamówienia 
podstawowego​ ​poza​ ​przyznanym​ ​w 
2016r.​ ​dofinansowaniem​ ​w​ ​kwocie​ ​35 
mln​ ​zł. 

Zakres​ ​podstawowy​ ​dofinansowany 
jest​ ​jedynie​ ​ze​ ​środków​ ​Spójności. 

Czy​ ​istnieje​ ​możliwość​ ​podpisania 
oddzielnej​ ​umowy​ ​nabycia 
wierzytelności​ ​Bank-​ ​Wykonawca​ ​oraz 
oddzielnej​ ​umowy​ ​spłaty​ ​wierzytelności 
Zamawiający-Bank​ ​(aby​ ​uniknąć 
podwójnego​ ​opodatkowania​ ​VAT)? 

Zamiarem​ ​Zamawiającego​ ​jest 
zawarcie​ ​jednej​ ​umowy​ ​wykupu 
wierzytelności,​ ​której​ ​stronami​ ​będą 
Bank​ ​dokonujący​ ​wykupu 
wierzytelności​ ​wskazany​ ​przez 
Wykonawcę,​ ​Wykonawca​ ​i​ ​Gmina. 
Umowa​ ​ta​ ​zgodnie​ ​z​ ​zapisami 
SIWZ​ ​ma​ ​doprowadzić​ ​do​ ​nabycia 
przez​ ​Bank​ ​wierzytelności 
Wykonawcy​ ​wobec 
Zamawiającego,​ ​który​ ​przystępując 
do​ ​przedmiotowej​ ​umowy​ ​wyrazi 
zgodę​ ​na​ ​zbycie​ ​wspomnianej 
wierzytelności​ ​przez​ ​Wykonawcę. 

Korekta​ ​odpowiedzi​ ​udzielonych​ ​przez​ ​Zamawiającego: 
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Data 
odpowiedzi 

Pytanie Prawidłowa​ ​odpowiedź 

13.10.2017
r. 

Prosimy​ ​o​ ​potwierdzenie,​ ​że​ ​wszystkie 
istniejące 
nawierzchnie​ ​z​ ​kostki​ ​kamiennej 
brukowej​ ​mają​ ​być​ ​zastąpione 
nawierzchnią​ ​asfaltową. 

Zamawiający​ ​w​ ​OPZ​ ​i​ ​wykazie​ ​cen 
zawarł​ ​informacje​ ​o​ ​odcinkach,​ ​na 
których​ ​należy​ ​odtworzyć​ ​kostkę 
kamienną. 
 

31.10.2017
r. 

Wykaz​ ​Cen.​ ​Prosimy​ ​o​ ​weryfikację​ ​ilości 
warstwy​ ​ścieralnej​ ​(kolumna​ ​k)​ ​w 
zakładkach:​ ​Buszkowice,​ ​Krzyżowa​ ​i 
Wielowieś.​ ​Naszym​ ​zdaniem 
wprowadzona​ ​formuła​ ​zawiera​ ​błąd, 
ilość​ ​warstwy​ ​ścieralnej​ ​powinna​ ​być 
równa​ ​ilości​ ​warstwy​ ​wiążącej. 

Wprowadzona​ ​formuła 
nie​ ​zawiera​ ​błędu.  

31.10.2017 
r. 

Jaki zakres robót należy wycenić w pozycji       
wykazu​ ​cen​ ​„Rowy​ ​przydrożne”? 

 

Zgodnie z instrukcją czytania i     
wypełniania Wykazu Cen I i II      
kalkulując cenę jednostkową należy    
uwzględnić “czyszczenie rowów z    
wyprofilowaniem dna i skarp, grubość     
namułu 10 cm” (pkt 4, ppkt. P       
Instrukcji). Należy również przyjąć    
umocnienie skarp rowu do 40 cm      
wysokości od dna rowu i dna      
elementami prefabrykowanymi w   
odległości 5 metrów od przyczółków     
przepustów  

 
 
Zamawiający​ ​informuje,​ ​iż​ ​w​ ​związku​ ​ograniczeniem​ ​zakresu​ ​zamówienia​ ​podstawowego​ ​o 
zakres​ ​związany​ ​z​ ​budową​ ​nowych​ ​odcinków​ ​wodociągowych  
i​ ​przebudowy​ ​hydroforni,​ ​udzielone​ ​wcześniej​ ​odpowiedzi​ ​w​ ​tym​ ​zakresie​ ​są​ ​niewiążące. 
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