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Załącznik nr 9 do SIWZ- Wzór umowy 

 

UMOWA Nr IR……… 

zawarta w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą„  

w dniu …………............... w Ścinawie  

pomiędzy  

Gminą Ścinawa (NIP 692-22-61-396)  

Rynek 17, 59-330 Ścinawa,  

reprezentowaną przez Krystiana Kosztyłę - Burmistrza Ścinawy,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa- Marzeny Dawedowskiej 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym  

a  

…………………….., PESEL …………... prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą/ 

reprezentującym/ reprezentującą firmę pod nazwą: ………… z siedzibą 

w ……………………zarejestrowaną w………….,  

NIP……………………., Regon…………., KRS ……………….. 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych pn.: „Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice 

- Ścinawa” strony zawierają umowę następującej treści:  

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych 

w ramach zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 

Prochowice - Ścinawa” zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Pracownie Projektową Profit 

Maciej Kurant, ul. Długa 3b, 58-309 Wałbrzych. 

2. Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 

1) przyjęcie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) terminowe wykonywanie prac objętych niniejszą umową,  

3) terminowe regulowanie zobowiązań względem podwykonawców,  

4) udział w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjaśnień, obecności na terenie 

budowy, udział w odbiorach, 
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5) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie 

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót budowlanych oraz dbanie o stan 

techniczny oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru 

placu budowy i realizowanych obiektów w okresie prowadzonych robót, 

6) spełnienie wszelkich zobowiązań wobec osób trzecich, powstałych w związku 

z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych dróg, nieruchomości lub 

urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania i opłacenia wszelkich wymaganych 

czasowych decyzji i pozwoleń na korzystanie z terenu osób trzecich, tj. czasowe zajęcie 

terenu, prawo przejazdu itp. w związku z podjętymi i wykonywanymi robotami 

budowlanymi, 

7) uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz niezbędnych dokumentów i warunków w celu 

ciągłego zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną, wodę, odprowadzanie wód 

pochodzących z odwodnienia wykopów, ścieków bytowych przez cały okres realizacji 

robót budowlanych i ponoszenie związanych z tym opłat, 

8) wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energię elektryczną i wodę dla 

potrzeb budowy oraz socjalnych, 

9) odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediów na placu budowy 

niezbędnych do realizacji umowy, które będą rozliczone na podstawie rzeczywistego 

zużycia, na podstawie wystawionej przez upoważniony podmiot faktury VAT/dokumentu 

księgowego, 

10) zatrudnienie do kierowania robotami osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa lub jej odpowiednika, 

11) współpraca ze służbami Zamawiającego, 

12) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, 

13) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń, 

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branżach, a w szczególności 

atestów materiałowych wynikających z przepisów budowlanych,  

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami odbiorów i kontroli 

przez właściwe urzędy i organy administracji, rzeczoznawców i wymagany dozór 

techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestów materiałowych, łącznie 

z pokryciem kosztów z tym związanych, 

16) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

z zaznaczonymi miejscami zgrzewu, 
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17) dostarczenie wszelkiej innej niezbędnej dokumentacji potrzebnej do wypełnienia przez 

Zamawiającego obowiązków wynikających z prawa lub niniejszej umowy, 

18) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, utrzymania terenu budowy 

w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach 

w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów 

i śmieci, 

19) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego 

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

20) zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt terenu budowy i zaplecza 

socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

21) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych 

oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, 

22) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 

lub utylizacji oraz kosztów ich utylizacji, 

23) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 

ppoż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie 

trwania robót na ternie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami, 

24) ponoszenia pełniej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów, 

25) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robót, 

26) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót,  

27) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu robót, 

28) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu, 

29) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności, w tym wszelkich opłat i kar za przekroczenie 

w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

w szczególności ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu, 

30) usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny swój koszt wad i usterek stwierdzonych 

przez Zamawiającego w czasie trwania robót budowlanych, po ich zakończeniu, a także 

w okresie gwarancyjnym, 

31) zapewnienie i przeprowadzenie na własny koszt prób, sprawdzeń,  
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32) obsługa geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna,  

33) ubezpieczenie budowy z tytułu odpowiedzialności za wypadki i szkody wyrządzone przy 

realizacji robót, w tym ubezpieczenie własnych pracowników na czas trwania budowy 

i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru 

końcowego robót budowlanych objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami 

§ 15 niniejszej umowy, 

34) prowadzenia i rozliczania zadania za pomocą systemu informatycznego udostępnionego 

przez Zamawiającego. 

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami 

i zasadami wiedzy technicznej, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz należytą starannością 

w odniesieniu do ich wykonania, bezpieczeństwa, przepisów BHP, dobrej jakości i właściwej 

organizacji. 

4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające 

wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, 

ziemnych, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie 

zgodnie z postępem robót do ich przewiezienia i utylizacji na własny koszt. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie sprzeciwiać udostępnieniu placu budowy innym Wykonawcom 

w sytuacji przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji zakresu robót wyłączonych 

z przedmiotowego postępowania.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, w zakresie ……………………… . 

Pozostały zakres robót, Wykonawca zamierza wykonać siłami własnymi. 

2. Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie 

podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych 

podwykonawców w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu wskazanego w ust. 7, zgłasza pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust.10,  jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec 

Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania 

i zaniechania.  

14. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem 

przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) umowy. 
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15. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed 

akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego lub pomimo nie 

uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą): 

1) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, 

2) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na 

zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia 

przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym 

podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych 

w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo 

z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie 

określonym w niniejszym paragrafie, niewykonanie robót budowlanych w terminie 

określonym w §4 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako 

zwłoka Wykonawcy. 

16. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez 

Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą 

(dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do rozwiązania niniejszej 

umowy z Wykonawcą (ze skutkiem ex nunc), w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni 

od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa § 7 ust. 1 umowy.  

17. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół 

z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą 

(podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami). 

18. Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany wykazać i udokumentować, 

że podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji 

umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby niezbędne do prawidłowego 

wykonania powierzonej im części zamówienia. 

19. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego 

zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego 

podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany udowodnić, że proponowany 
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inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy 

podmiot (podwykonawca).  

 

§ 3 

Na przedmiot Umowy określony w § 1 składa się zakres rzeczowy zgodny ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia i dokumentacją wskazaną w SIWZ. 

 

§ 4 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie 10 dni od dnia 

podpisania umowy. 

 

§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. 

2. Wcześniejsze zakończenie robót wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru ................. ............. tel.…… ……..  

e-mail ………………….. 

2. Zamawiający uprawomocnia Wykonawcę do ustanowienia Kierownika Budowy 

............................... tel. … …………….. e-mail………………….. 

3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego są …………… . 

4. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 3, o czym należy 

niezwłocznie, pisemnie lub e-mailem poinformować Wykonawcę. 

5. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zmiana Kierownika Budowy z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, o czym należy niezwłocznie, pisemnie poinformować Zamawiającego. 

6. Strony zgodnie ustalają, iż obowiązująca formą kontaktu stron umowy są forma elektroniczna, 

telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie 

elektronicznej i pisemnej. 

7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 7 dni) odpowiadać na 

wszelkie pytania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy i jej realizacji. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtową za wykonanie całości przedmiotu umowy na kwotę: 

………………….zł netto,……. % VAT, razem ……………………..zł brutto 

(słownie:………………………………………………). 
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2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające 

wprost z Projektu Budowlanego i dokumentacji przetargowej, jak również nie ujęte 

w dokumentacji, a niezbędne do wykonania zadania wynikające z obowiązujących przepisów 

prawa budowlanego, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, 

porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, 

woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), wykonanie niezbędnych prac, 

ewentualną obsługę geodezyjną. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych elementów robót budowlanych objętych niniejszą 

umową określa załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram rzeczowo – finansowy, podstawą 

rozliczenia będzie cena jednostkowa za wykonanie 1 m gazociągu, liczona jako wynik dzielenia 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 a długością gazociągu, tj. 17 967,58 m. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane będzie niezmienne przez cały czas realizacji 

robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 

określonego w dokumentacji przetargowej i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, 

Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, 

a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. Umówione wynagrodzenie  nie będzie podlegało waloryzacji ze względu na inflację. 

7. Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowić świadectwo wykonania zakończonych 

elementów robót podpisane przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy z określeniem 

zakresu prac wykonanych przez podwykonawcę (jeżeli roboty były wykonywane przez 

podwykonawcę) i ich wartości. 

8. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie 

rozliczone w częściach. Zamawiający zapłaci część wynagrodzenia określonego w ust. 1 na 

podstawie bezusterkowych protokołów częściowego odbioru robót lub protokołów 

zaawansowania robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego, ostatnia 

część wynagrodzenia zostanie zapłacona po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót 

przedmiotu umowy. Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 30 % wartości niniejszej 

umowy. Części wynagrodzenia będą płatne na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT 

przez Wykonawcę. 

9. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie płatna przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

10. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe 

Zamawiającego zostanie obciążane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu 

terminu płatności.  

11. Wraz z fakturami VAT, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawców wraz 
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z zaksięgowanymi potwierdzeniami przelewów należności z tychże faktur oraz oświadczeń 

wystawionych przez wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, 

których przedmiotem są dostawy i usługi, biorącym udział w realizacji robót budowlanych, 

o dokonaniu na ich rzecz zapłaty całego należnego im wynagrodzenia. 

12. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający wstrzymuje 

wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych potwierdzeń zapłaty.  

13. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 11 nie biegnie 

termin określony w ust. 9, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe za 

opóźnienie w płatności.  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia  lub 

wypowiedzenia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  
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20. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie bądź bez załączonego 

podpisanego i prawidłowo sporządzonego bezusterkowego protokołu częściowego odbioru robót 

oraz protokołu końcowego odbioru nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego. 

Jednakże Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy, z informacją o błędach 

w fakturze i koniecznością przedłożenia prawidłowej faktury.  

21. W przypadku, gdy Wykonawca z własnej winy wystawi wadliwą fakturę, w szczególności, gdy:  

a) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty 

wykazanej na kopii,  

b) stwierdzającą czynności, które nie zostały wykonane,  

c) podającą kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszą umową,  

d) potwierdzające czynności sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejścia ustawy lub 

dla pozoru,  

zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia 

zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nałożonymi na 

Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.  

 

§ 8 

1. Terminu zakończenia robót może zostać przedłużony o okres trwania przyczyn, z powodu których 

będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, 

konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

niniejszą umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, 

oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 

lub usunięcia tych kolizji,  

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  
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5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność,  

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane 

w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu umowy,  

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających 

z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania 

terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów 

lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych 

lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji,  
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7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli dany 

przypadek te żądanie takie uzasadnia (w szczególności jeżeli dana zmiana umowy zwiększa 

nakład pracy lub koszty materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy). 

4. Jeżeli Wykonawca uważa że zachodzą okoliczności uzasadniające zmianę umowy, zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.   

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub zachowując 

należytą staranność wymaganą w danych okolicznościach mógł dowiedzieć się o danym zdarzeniu 

lub okolicznościach. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 

7. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4. wraz 

z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, Zamawiający 

zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, 

i odpowiednio propozycji wyceny robót wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, 

jak i akceptacji żądania zmiany. 

8. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 

9. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:  

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych,  

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

  

§ 9 

1. Wykonawca jest w szczególności zobowiązany: 

a) uczestniczyć w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy. O terminach spotkań Zamawiający będzie 

informował Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

„Budowa sieci gazowej średniego podwyższonego ciśnienia De 250 Prochowice - Ścinawa” 
Numer sprawy: IR.271.15.2017 

 

str. 13 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót: 

a) zabezpieczyć, wygrodzić terenu przed dostępem osób trzecich,  

b) sprawować nadzór nad mieniem i ubezpieczyć budowę, 

c) dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla potrzeb 

prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb zamówienia elementów 

wymagających wykonania z dostosowaniem do istniejących gabarytów, 

d) sprawdzić poprawność przebiegu granic ogrodzeń posesji, zabezpieczyć dojścia do posesji, 

zapewnić awaryjny dojazd w miarę postępu robót, 

e) zabezpieczyć wykopy zgodnie z obowiązującymi przepisami, utrzymywać porządek w trakcie 

realizacji robot, systematyczne porządkować miejsca wykonywania prac oraz uporządkować 

po zakończeniu robót, 

f) opracować inwentaryzację powykonawczą, odbiorową i przekazać ją Zamawiającemu 

w 3 egzemplarzach, 

g) natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie spowodowane przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 

h) wywozić i utylizować powstałe w trakcie wykonywania robót odpady, 

i) utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę,  

j) brać czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, tj. przez Straż Pożarną, Sanepid. 

3. Wykonawca jest obowiązany używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom 

dokumentacji projektowej, a ponadto: 

a) oznakowane CE, co oznacza, ,że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną 

albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności 

z uznanymi regułami wiedzy technicznej, albo  

c) oznakowane, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach 

budowlanych, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej 

ustawy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się również: 

a) postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach ma 

obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001r. i ustawą z 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
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środowiska oraz w razie potrzeby zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do 

Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego, 

b) zapewnić obsługę geotechniczną i geodezyjną budowy, w tym: 

 wyznaczyć lokalizację współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów, 

 wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją Zamawiającemu 

w 3 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie. W branży drogowej wymagane jest 

by pomiar powykonawczy przedstawić na całych sekcjach mapy zasadniczej 

w formacie A1, 

 opracować wykaz zmian gruntowych, zgłosić je i uzyskać zatwierdzenie Katastru 

Miejskiego, 

c) zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego 

użytkowania organy urzędowe zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 

d) zgłosić Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zakończenie robót i złożyć 

wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu (na podstawie udzielonego 

przez Zamawiającego pełnomocnictwa). 

e) brać czynny udział w odbiorach przez służby zewnętrzne, tj. przez Straż Pożarną, Sanepid, itp. 

f) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia 

na użytkowanie, 

g) zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć w odbiorze, 

h) skompletować i przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację budowy 

i dokumentację powykonawczą, jak i podlegające przekazaniu równie, inne dokumenty 

i decyzje dotyczące obiektu w tym decyzję pozwolenia na użytkowanie, a także, w razie 

potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji. 

5. Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji 

Projektanta, użytkownika oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmiany obciąża 

Wykonawcę. 

6. Wykonawca i Kierownik Budowy przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności 

gospodarczej. 

7. Wykonawca i Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz 

zgodność wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, 

obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych 

oraz wiedzą techniczną. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy 

których realizuje przedmiot Umowy. 

9. Zamawiający zapewnia pełnobranżowy nadzór inwestorski. 
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§ 10 

1. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren 

budowy, stosownie do potrzeb budowy. 

2. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót. 

3. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów 

tymczasowych na terenie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu 

budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

5. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, 

zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

6. Po zakończeniu robót każdego etapu Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Zamawiającemu w terminie na odbiór robót. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot robót Umowy z materiałów własnych. 

2. Przed dokonaniem zamówienia materiałów do wbudowania i wykończeniowych Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić zamawiającemu propozycje materiałowe próbki, i próbki kolorystyczne 

a w razie woli Zamawiającego wykonanie wzorcowego elementu budowy, celem akceptacji 

zamówienia. Akceptacja zamówienia materiału potwierdzona będzie przez Zamawiającego na 

tzw. karcie materiałowej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów: ważny atest, deklarację zgodności z Polską Normą lub 

aprobatę techniczną. 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na 

terenie budowy. 

5. Badania o których mowa w ust. 3, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową , to Wykonawca 

jest zobowiązany przeprowadzić te badania; jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże 

się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań 

dodatkowych oraz naprawy lub wymiany materiału lub każdego elementu związanego z tym 

badaniem, obciążają Wykonawcę, zaś w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 
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§ 12 

1. Dopuszcza się aby roboty specjalistyczne, do których wykonania wykonawca nie ma 

przygotowania techniczno-organizacyjnego były wykonywane przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: informowania Inspektora 

nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych zamiennych, w terminie 7 dni od 

stwierdzenia konieczności ich wykonania, informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach: 

 będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania 

robót, a następnie przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt, 

 w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu 

poprzedniego na własny koszt. 

 

§ 13 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiały 

i urządzenia - na okres …….. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości przedmiotu 

umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego wszelkie dokumenty 

gwarancyjne na zamontowane materiały i urządzenia, wystawione przez ich producentów.  

2. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Termin rękojmi 

jest nie krótszy niż termin gwarancji określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

3. Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po 

upływie terminów gwarancji lub rękojmi, w przypadku zgłoszenia wady przed ich upływem.  

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad i usterek w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, a w przypadku wad i usterek 

zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.  

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 

trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia 

wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 

3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku 

potrącony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego 

przez Wykonawcę.  
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6. Zamawiający w trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie trzy przeglądy gwarancyjne. 

Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przeglądu gwarancyjnego, co najmniej 

7 dni wcześniej.  

 

§ 14 

1. Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,08 % 

ustalonej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych za każdy dzień 

opóźnienia. 

2. Za nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 10% ustalonej 

kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych. 

3. Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,08 % ustalonej kwoty wynagrodzenia brutto za 

wykonanie robót budowlanych za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze liczone od dnia wyznaczenia na usunięcie usterek. 

4. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci on kary umowne w wysokości 10 % od 

umownej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych. 

5. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on kary umowne w wysokości 7 % od 

umownej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie robót budowlanych. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy. 

7. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej 

przez Zamawiającego szkody, Zamawiający może dochodzić roszczeń uzupełniających na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim 

w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków, oraz za szkody 

powstałe w wyniku niedbalstwa przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z przyczyn mających charakter 

siły wyższej. 

 

§ 15 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Zamawiającego 

z udziałem Inspektora Nadzoru oraz na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy 

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych 

robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
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2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a uniemożliwiają użytkowanie zgodne 

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia a umożliwiają użytkowania zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie należne Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór 

przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po 

uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji 

powykonawczej, atestów dotyczących materiałów i urządzeń. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

o którym mowa w § 16 niniejszej umowy. 

7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 16 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto 

robót budowlanych przedstawionej w ofercie co stanowi kwotę:……………..zł (słownie: 

……………………………złotych) 

2. 100 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie 

………………………… 

3. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest: 

 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi, 

 70% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na zabezpieczenie zgodnego z umową 

wykonania robót. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwolnione 

w terminach i na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 
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5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalony w § 5 termin zakończenia prac z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy ulegnie przedłużeniu, zabezpieczenie należytego wykonanie umowy 

należy przedłużyć odpowiednio. 

6. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego zgodnie z obowiązującą formą 

kontaktu ( § 6 ust. 6 ) o przewidywanym przedłużeniu terminu zakończenia prac bądź o zmianie 

wartości zamówienia w terminie 14 dni przed upływem terminu zakończenia prac. 

 

§ 17 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:  

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót budowlanych na okres dłuższy 

niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia, 

b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia 

ponosi strona, która odstąpiła od Umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z winy drugiej 

strony, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli 

odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez zamawiającego roboty przerwane oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt. c niniejszego 

paragrafu Umowy. 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 18 

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać 

będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

2. Za czynności które muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę zawartej przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) strony uważają: 

1) roboty ziemne, 

2) roboty związane z kładzeniem rurociągu, 

3) roboty związane z zgrzewaniem rurociągu. 

3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 4 Wykonawca 

będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5.000,00 zł za każdą 

nieprzedstawiony dokument.  

6. Dwukrotne nie wywiązania się z obowiązków wskazanych w ust. 4 lub zmiany sposobu 

zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, stanowi powód uzasadniający odstąpienie przez 

Zamawiającego od niniejszej umowy. 

7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wykonania prac opisanych 

w ust. 2 na podstawie umowy innej niż umowa o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia, za każdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia. 

8. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 

zastąpienie danej osoby inną osobą pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe 

wymagania co do sposobu zatrudnienia określone przez wykonawcę w ofercie.  

                                                      

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa 

powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 19 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej Umowy Wykonawca jest zobowiązany przede 

wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 

roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do 

wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 20 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 21 

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 § 22 

1. Niniejszą umowę należy interpretować w zgodzie z dokumentami stanowiącymi jej załączniki, 

wymienione w § 23. 

2. Wykładnia postanowień niniejszej umowy nie może prowadzić do sprzeczności z postanowienia 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 

 

§ 23 

Wymienione poniżej dokumenty stanowią integralną część Umowy i będą one odczytywane 

i interpretowane według następującego pierwszeństwa:: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

2) Pytania i odpowiedzi w ramach zamówienia publicznego 

3) Opis przedmiotu zamówienia 
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4) Oferta przetargowa  

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy. 

6) Harmonogram spłat. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 


