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Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy 

Znak sprawy: IR.271.3.2018 

Umowa nr IR………… 

zawarta dnia ………..……….. 

pomiędzy 

Gminą Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

REGON 390647564, NIP: 692-22-61-396 

reprezentowaną przez Pana Krystiana Kosztyłę- Burmistrza Ścinawy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa- Pani Marzeny Dawedowskiej 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

…………………….., zam. …………, PESEL …………... prowadzącym/prowadzącą działalność 

gospodarczą/ reprezentującym/ reprezentującą firmę pod nazwą: ………… z siedzibą 

w ……………………zarejestrowaną w………….,  

NIP……………………., Regon………….., KRS …………….  

zwaną w dalszej części umowy Inspektorem nadzoru,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Ścinawa  

strony zawierają umowę następującej treści:  

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Inspektor nadzoru zobowiązuje się sprawować nadzór inwestorski 

podczas realizacji zadania pn.:  

1) „Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej na terenie miasta Ścinawa”  

oraz 

2) „Przebudowa ul. Legnickiej w Ścinawie na odcinku od ronda SAG 

do ul. Wincentego Witosa w Ścinawie wraz z drogą rowerową” 

objętych dokumentacją projektową, opracowaną przez JS ARCHITEKCI Julitta 

Chmiel- Sobieralska, ul. Lotnicza 107, Szymanów, 51-180 Wrocław. 

2. Przez Inspektora nadzoru należy rozumieć zespół wykwalifikowanych osób, posiadających 

stosowne uprawnienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, umiejętności 

i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji. 

3. Projekt realizowany jest w ramach: 

Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”  

Działania 1.3 „ Rozwój przedsiębiorczości”  

Poddziałania nr 1.3.1. „Rozwój przedsiębiorczości  - konkursy horyzontalne”  

Schemat nr 1.3.1.A „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

 

§ 2. 

1. Inspektor nadzoru sprawować będzie nadzór inwestorski zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na 

tle realizacji zadania. 



 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia IR.271.3.2018 
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę Ścinawa 

Zamawiający: Gmina Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

2. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy: 

1) koordynacja i nadzór nad realizacją zadania zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), przepisami  polskiego 

prawa oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwoleń na 

prowadzenie budowy i umowy z Wykonawcą o roboty budowlane; 

2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego; 

3) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej 

działalności z wymogami Zamawiającego. 

3. Do obowiązków Inspektora nadzoru na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót 

budowlanych należy: 

1) zapoznanie się z dokumentacją projektowo-kosztorysową, specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy robót budowlanych, 

umową z Wykonawcą robót budowlanych; 

2) wspieranie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez 

Wykonawcę robót. 

4. Do obowiązków Inspektora nadzoru na etapie prowadzenia robót budowlanych należy: 

1) uczestnictwo w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy robót terenu budowy; 

2) ścisła współpraca z osobami sprawującymi nadzór autorski; 

3) nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jakości wykonywanych robót 

oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską w częstotliwości 

zapewniającej skuteczny nadzór (minimum 2 razy w tygodniu we wtorki i czwartki)  

oraz na potrzeby Zamawiającego i  Wykonawcy robót. Zmawiający udostępnia pok. 20 

w Urzędzie jako miejsce prowadzenia narad; 

4) dostosowanie czasu pracy do czasu pracy Wykonawcy robót i wymagań 

Zamawiającego; 

5) w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na plac budowy 

najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji; 

6) podczas każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania 

bieżącego przeglądu dziennika budowy i wykonania stosownego wpisu 

potwierdzającego pobyt na budowie; 

7) organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów 

robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstania opóźnień w realizacji; 

8) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 

porządku; 

9) wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót 

i niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie; 

10) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy; 

11) kontrola zabezpieczenia obiektów zabytkowych w przypadku ich odkrycia 

i niezwłoczne zawiadomienie właściwego konserwatora zabytków;       

12) w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadomienie właściwego organu 

nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego dotyczących 

bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska a także o rażących nieprawidłowościach 

lub uchybieniach technicznych; 
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13) reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi 

w sprawach związanych z realizacją inwestycji; 

14) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych nieskrępowanego dostępu do terenu 

budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania, montowania, składowania lub 

przygotowywania materiałów i urządzeń do wbudowania; 

15) zatwierdzenia wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę 

robót zastosowania; 

16) kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów 

wadliwych lub niedopuszczalnych do zastosowania w budownictwie w Polsce. Ocena 

ich zgodności z dokumentacją projektową a w przypadku zastosowania przez 

Wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych, ocena ich równoważności 

z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu  z nadzorem autorskim 

i inwestorskim; 

17) sprawdzanie autentyczności wymienionych powyżej dokumentów oraz certyfikatów, 

zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń za które zgodnie z umową 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót; 

18) informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach 

zapobiegawczych i naprawczych; 

19) monitorowanie postępu robót pod względem technicznym, finansowym, 

organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z obowiązującym 

harmonogramem rzeczowo finansowym; 

20) kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń; 

21) nadzorowania badań wbudowanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) 

wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych; 

22) nakazywanie Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań 

materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego; 

23) sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonywanych robót, będących podstawą do 

rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, 

na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od przedłożenia 

stosownych dokumentów przez Wykonawcę robót; 

24) udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości 

z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji; 

25) kontrola prawidłowości zafakturowanych robót; 

26) zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to 

roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót; 

27) nadzorowanie prowadzonych prób i rozruchów, weryfikacji i zatwierdzania 

opracowanych przez Wykonawcę robót budowlanych instrukcji eksploatacyjnych 

w celu ułatwienia przekazania Zamawiającemu obiektów eksploatacji; 

28) dokonywanie bez opóźnień odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

i udokumentowanie tych czynności w dzienniku budowy; 

29) sprawdzanie wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót i Zamawiającego 

o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót 

poprawkowych; 
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30) sporządzanie pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót; 

31) przeprowadzenie odbiorów częściowych, zanikających oraz odbioru warunkowego 

i końcowego robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do  odbioru; 

32) poświadczenie terminu zakończenia robót; 

33) sprawdzanie i przekazywanie Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

34) doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz 

w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót 

budowlanych; 

35) powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 

oraz rozbieżnościach miedzy dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na 

terenie budowy; 

36) rozlicznie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia lub w przypadku 

wypowiedzenia jej Wykonawcy robót; 

37) przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie 

listy wad oraz innych brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie 

z umowa przez Wykonawcę robót; 

38) zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej a następnie 

dostarczenie jej do Zamawiającego  wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną 

budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym; 

39) współdziałanie z Wykonawcą robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie; 

40) opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń 

osób trzecich wywołanych realizacją zadania; 

41) prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy (w formie cyfrowej) i załączanie jej 

do operatu kolaudacyjnego. 

42) przechowywanie kopii notatek, protokołów w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20 

w wyznaczonej szafie. 

43) prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej z udostępnianiem przestrzeni 

dyskowej ją zawierającej Zamawiającemu. 

44) Sporządzanie w trakcie narad notatek zawierających podpisy uczestników. 

45) Prowadzenie rozliczeń budowy w elektronicznym systemie rozliczenia inwestycji 

dostarczonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca może wnioskować do Zamawiającego o: 

1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej; 

2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie; 

3) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnych 

inspektorów, rzeczoznawców i laboratoria; 

4) zmianę w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót oraz zmianę terminu  

zakończenia robót w umowie z Wykonawcą robót; 

5) konieczność zlecania wykonania robót dodatkowych i zamówień dodatkowych; 

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego Inspektor 

nadzoru jest upoważniony i zobowiązany do: 
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1) bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu konieczności 

zamówień dodatkowych; 

2) przygotowania dla zamawiającego protokołu sporządzanego przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy robót, nadzoru autorskiego zawierającego opis powstałych 

problemów technicznych, koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, opis robót 

niezbędnych do zamówień dodatkowych; 

3) przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonej kalkulacji kosztów Wykonawcy robót na 

wykonanie zamówień dodatkowych; 

4) wydanie polecenia wykonania zamówień dodatkowych wyłącznie po uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego, zamówienie dodatkowe udzielane będzie przez 

Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

7. Do obowiązków Inspektora nadzoru na etapie zakończenia robót budowlanych należy: 

1) uczestnictwa w odbiorze robót i sporządzanie protokołu odbioru końcowego 

lub warunkowego; 

2) przygotowania rozliczenia rzeczowego i końcowego z realizacji umowy na roboty 

budowlane; 

3) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami związanymi 

z usunięciem wad przez cały okres trwania gwarancji; 

4) odbiór wykonywanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie 

tego faktu przez cały okres trwania gwarancji; 

5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów. 

8. Do obowiązków Inspektora nadzoru należy przygotowanie Zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

1) na żądanie Zamawiającego okresowych sprawozdań z realizacji robót budowlanych; 

2) po zakończeniu robót, a przed odbiorem końcowym Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu kompletną dokumentacje powykonawczą tzw. operat kolaudacyjny 

zawierający między innymi takie dokumenty jak: 

a) sprawozdanie techniczne końcowe, 

b) protokoły z narad dot. budowy, 

c) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

d) dziennik budowy, 

e) mapę powykonawczą, 

f) zalecenia i polecenia Wykonawcy wydane Wykonawcy robót budowlanych, 

g) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

h) odbiory robót zamierzonych i dodatkowych, 

i) aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości itp., 

j) wynik badań zagęszczenia gruntu, 

k) dokumentacja fotograficzna robót, 

l) inne dokumenty dotyczące budowy, 

m) rozlicznie finansowe robót budowlano-montażowych, 

3) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i kontrolnych 

przeprowadzonych przez jednostki konsultujące inwestycje oraz w rozliczeniu finansowym 
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inwestycji z jednostką udzielającą pomoc finansową Zamawiającemu bez oddzielnego 

wynagrodzenia. 

10. Inspektor nadzoru zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym 

działania jego w ramach nadzoru inwestorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień 

w realizacji zadania.  

 

§ 3. 

1. Nadzór inwestorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych,  

tj. od dnia 1 marca 2018 r. lub od dnia podpisania umowy dla robót budowlanych i trwał 

będzie nieprzerwanie do 15 listopada 2018 r., z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

w zakresie terminów zakończenia robót budowlanych, a następnie w okresie udzielonej przez 

Wykonawcę robót budowlanych gwarancji jakości, tj. ……… miesięcy. 

2. Planowany termin zakończenia robót budowalnych: 15 listopada 2018 r. 

3. Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski, uczestnicząc w czynnościach 

wymagających nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie 

Zamawiającego, przy czym: 

1) przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru inwestorskiego na i poza terenem 

budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren 

pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, 

wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń,  

2) pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu; każdy musi być 

potwierdzony wpisem do dziennika budowy,  

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie powinien nastąpić nie później niż w następnym 

dniu roboczym po zgłoszeniu, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych 

w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

2. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową:  

1) ze strony Zamawiającego: Przemysław Linda- Kierownik Referatu Inwestycji 

i Rozwoju, tel. 76 74 00 225, e-mail: plinda@scinawa.pl  lub osoba zastępująca; 

2) ze strony Nadzoru autorskiego: ………….., tel. ………….., e-mail: ………….., 

adres do korespondencji: …. 

3) ze strony Wykonawcy robót budowlanych: ………….., tel. ………….., e-mail: 

………….., adres do korespondencji: …. 

4) ze strony Inspektora nadzoru: ……., tel. …….., e-mail: ……, adres 

do korespondencji: …. 

 

§ 4. 

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Inspektora nadzoru z tytułu sprawowania nadzoru 

inwestorskiego wynosi ……… zł brutto (słownie: …………. złotych), w tym: 

1) za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 

…………………….. zł brutto; 

2)  za pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 

…………………….. zł brutto.  

2. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi w oparciu o faktury częściowe i fakturę końcową. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe maksymalnie do wysokości 80% wartości 

brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 
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3. Faktury częściowe będą wystawiane w okresach miesięcznych: 

1) w kwocie …… zł brutto za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, 

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1; 

2) w kwocie …… zł brutto za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji, 

o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 

jednakże do łącznej wysokości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu. Faktura końcowa 

może zostać wystawiona po zakończeniu czynności odbiorowych inwestycji, w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Faktury VAT płatne będą w terminie …. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto Inspektora nadzoru wskazane na fakturze. 

5. Za termin płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 5. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności 

zaistnienia opóźnień w wykonywaniu obowiązków wymienionych w § 2 lub uchybień 

terminom przewidzianym w § 3 ust. 3 pkt 3, Inspektor nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1,0 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia jej przez Zamawiającego z winy 

Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary 

umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.  

3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia 

Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania umowy 

przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.  

4. W przypadku opóźnień (braku reakcji) Inspektora nadzoru stosownie do postanowień § 3 ust. 3 

pkt. 3, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu Inspektorowi nadzoru 

na koszt i ryzyko Inspektora nadzoru.  

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy 

administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za 

opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są 

nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, 

epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, 

ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego 

władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie 

niniejszej umowy.  

 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) ustawowej zmiany przepisów podatkowych, np. zmiany stawki podatku VAT, wówczas 

może nastąpić zmiana wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany tej stawki; 

2) działania siły wyższej, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji umowy o czas 

niezbędny dla usunięcia skutków działania siły wyższej, bez dodatkowego 

wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu zamówienia,  
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3) wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego, wówczas może nastąpić zmiana 

terminu realizacji umowy o czas trwania przerwy wynikającej z przyczyn zależnych od 

zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu 

zamówienia,  

4) rezygnacji z wykonania etapów zamówienia, z jednoczesnym ograniczeniem 

(obniżeniem) wynagrodzenia Inspektora nadzoru i zmianą terminu realizacji, 

5) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się niezbędne, 

wówczas zmiana umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji i wysokości 

wynagrodzenia,  

6) wydłużenia realizacji niniejszej umowy bez zmiany wynagrodzenia w przypadku 

przedłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  

2) danych teleadresowych,   

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

§ 7. 

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Inspektor 

nadzoru wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej 

prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 5 % 

zaoferowanej ceny ofertowej brutto.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ............... 

…………............. zł słownie: …................................................……………………, 

w formie......................................................  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Inspektor nadzoru wnosi z ważnością 30 dni 

ponad termin określony w §4 umowy, przy czym 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytułu rękojmi, z ważnością 

na okres rękojmi. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Inspektor nadzoru wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione 

w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inspektora nadzoru.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.   

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia  
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9. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po 

upływie okresu rękojmi za wady.  

10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Inspektor nadzoru 

dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności 

wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

11. Inspektor nadzoru udziela gwarancji na wykonane usługi na okres tożsamy z okresem 

gwarancji robót budowlanych, tj. … miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości 

przedmiotu umowy.   

12. Niezależnie od gwarancji Inspektor nadzoru ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Termin 

rękojmi jest równy terminowi gwarancji określonemu odpowiednio w ust. 11 niniejszego 

paragrafu.  

 

§ 8. 

1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia,  

a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania 

sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

2. Inspektor nadzoru nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności 

na rzecz innej osoby bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo budowlane i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.  

4. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Inspektora nadzoru, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

ZAMAWIAJĄCY:      INSPEKTOR NADZORU: 

 


