[bookmark: _gjdgxs]ZAŁĄCZNIK DO OFERTY
NA ROBOTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, W TYM ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Roboty budowlane w ramach Kontraktu. „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej”


 (Uwaga: Wykonawcy proszeni są o wypełnienie pustych wykropkowanych  rubryk w niniejszym Załączniku do Oferty)
	[bookmark: 30j0zll][bookmark: 1fob9te][bookmark: 3znysh7]
	Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych
	

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Gmina Ścinawa

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	.....................................................

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Biuro Inżynierskie Via Regia Sp z o.o.


	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3 
	1) [bookmark: _kw8fstfby97r]Termin zakończenia zamówienia: 30.06.2020r.
2) [bookmark: _ytkwrudfos8u]Terminy pośrednie:
3) [bookmark: _hp11nw4cpz0s]Przygotowanie i uzyskanie mapy do celów projektowych: 2 miesiąc od  dnia podpisania umowy
4) [bookmark: _6lgr7ja0hn10] Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej z wytypowaniem roślin do wycinek sanitarnych- 2 miesiące od  dnia podpisania umowy
5) [bookmark: _9of0vaasup7i]Przygotowanie części projektu zawierającej PZT, Opis, mała architektura: 3 miesięcy od  dnia podpisania umowy
6) [bookmark: _77yr4tyk1pf0][bookmark: _GoBack]Przygotowanie projektów wykonawczych: 7 miesięcy od  dnia podpisania umowy
7) [bookmark: _ovtztqik2xon]Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami) o pozwolenie na budowę: 6 miesięcy od  dnia podpisania umowy
8) [bookmark: _5ssufqg9xcus]3.5 Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem brył korzeniowych 28.02.2019r.
9) [bookmark: _aqaa41ht8fv8]Zaawansowanie finansowe wartości wynagrodzenia całkowitego minimum 30% -30.04.2019
10) [bookmark: _hgqymjo3my0p]3 Zaawansowanie rzeczowe – zakończenie wszystkich robót związanych z nasadzeniem roślin -30.11.2019.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	12 miesięcy okresu zgłaszania wad liczonego od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

	Okres gwarancji 
	11.12
	…………………………….miesięcy trwania okresu gwarancji jakości liczonego od  daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

	Okres rękojmi 
	11.3
	36 miesięcy okresu trwania rękojmi liczonego od daty z którą Wykonawca wywiązał się z ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu jak poświadczono zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] 

	Elektroniczny system przekazywania danych
	1.3
	Telefaks, e - mail oraz pisemnie
 Faks oraz e-mail będzie każdorazowo potwierdzony na piśmie. 

	Prawo rządzące Kontraktem 
	1.4
	Prawo Rzeczpospolitej Polskiej

	Język Kontraktu
	1.4
	Język polski

	Język porozumiewania się
	1.4
	Język polski

	Rozpoczęcie Robót
	8.1
	7 dni od wejścia Kontraktu w życie

	Czas przekazania Terenu Budowy
	2.1
	w dacie rozpoczęcia  Robót 

	Kwota zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu
	4.2
	10% Zatwierdzonej  Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Formularzu Oferty (waluta PLN)

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6.00 – 22.00

	„Kary umowne, w tym kary za zwłokę i za opóźnienie”
	8.7
	0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie Umowy za każdy dzień zwłoki, płatne w PLN

	Maksymalna kwota kar za zwłokę i za opóźnienie 
	8.7
	10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) 

	Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności
	14.6
	
Poziom minimalnej kwoty  PSP zostanie ustalony po podpisaniu umowy według wzoru: 

ZKK/[(CZTU-CZTP)/2]
ZKK – zatwierdzona Kwota Kontraktowa [zł]

CZTU - czas trwania umowy -  (liczba pełnych miesięcy kalendarzowych) [lm]

CZTP -  czas trwania etapu projektowania liczony od czasu podpisania umowy  do momentu uzyskania pozwolenia na budowę -(liczba pełnych  miesięcy kalendarzowych, przewidziana w niniejszej umowie na okres 9 miesięcy) [lm]

	Waluta płatności
	14.15
	PLN

	Okresy na przedłożenie:
- dowodów ubezpieczenia
- stosownych polis 
	18.1(a)(b)
	przed Datą Rozpoczęcia

	Minimalna kwota ubezpieczenia Robót i Sprzętu Wykonawcy
	18.2
	105% Zatwierdzonej kwoty Kontraktowej

	Minimalna kwota ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich
	18.3
	50.000 PLN za wypadek niezależnie od ilości zdarzeń

	Liczba członków Komisji Rozjemczej
	20.2
	1 lub 3 (ostatecznie liczba ta zostanie określona przez Zamawiającego)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na przeprowadzenie rozjemstwa w spornych sprawach. W takim przypadku Wykonawcy przysługują uprawnienia skorzystania z właściwości Sądu.  

	Członkowie Komisji Rozjemczej (jeśli nieustaleni) wyznaczeni przez
	20.3
	Prezes SIDIR (Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców), Polskiej Krajowej Organizacji Członkowskiej FIDIC (00-710 Warszawa, ul. Piekałkiewicza 7) lub osoba wskazana przez Prezesa 
Lub
Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), Warszawa, ul. Czackiego 3/5 lub osoba wskazana przez Prezesa
Lub 
Inżynier Kontraktu – wyznaczeni przez Inżyniera Rezydenta eksperci zewnętrzni  z zespołu Inżyniera, nie biorący dotychczas udziału w nadzorowaniu przedmiotowego Kontraktu


Podpis:.............................................................................................................................
występujący w charakterze:.................................................................................................
należycie upoważniony do podpisania oferty w imieniu i na rzecz:
....................................................................................................................................................
Data: ...............................

