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Znak sprawy: IR.271.12.2018 

 

UMOWA Nr IR……..2018 

zawarta w trybie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie „ustawą„   

w dniu ……………….. w Ścinawie 

pomiędzy: 

Gminą Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa 

REGON 390647564, NIP 692-22-61-396 

reprezentowaną przez 

Pana Krystiana Kosztyłę - Burmistrza Ścinawy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Ścinawa- Pani Marzeny Dawedowskiej 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………… reprezentującym/prowadzącym działalność gospodarczą/firmę 

……………………. z siedzibą …………………….. 

NIP ………………….., REGON …………………… 

zwanym dalej "Wykonawcą" o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa parkingu „PARK & RIDE” w ramach 

zadania pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu 

zmotoryzowanych w centrum miasta Ścinawy”, objętego dokumentacją projektową, 

opracowaną przez JS ARCHITEKCI Julitta Chmiel- Sobieralska, ul. Lotnicza 107, 

Szymanów, 51-180 Wrocław. 

2. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem nadzoru określa dokumentacja projektowa 

zadania głównego oraz Umowa zawarta z Wykonawcą zadania głównego.  

 

§ 2. 

Wykonawca oświadcza, że inspektor nadzoru przyjmujący obowiązki określone w §1 ust. 1 niniejszej 

umowy dysponuje osobami posiadającymi następujące uprawnienia budowlane do wykonania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności: 



 

Strona 2 z 8 

1) …………….. – branża sanitarna, uprawnienia nr …………… do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,  

2) …………….– branża elektryczna, uprawnienia nr ……………… do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

3) ……………… – branża drogowa, uprawnienia nr ……………. do kierowania robotami 

bez ograniczeń w specjalności drogowej, 

4) ……………… – branża konstrukcyjno-budowlana, uprawnienia nr ………. do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń.  

 

§ 3. 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych 

w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane związany z nadzorem nad prawidłowym 

przebiegiem prac projektowych i robót budowlanych realizowanego zadania głównego, 

w szczególności: 

1) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej oraz koordynacja robót poszczególnych branż. 

2) Prowadzenie dokumentacji budowy w czasie całego okresu realizacji prac (kompletowanie 

dokumentacji, zdjęcia, filmy, slajdy), w tym: 

a) Sporządzanie protokołów rad budowy; 

b) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim 

wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny 

właściwego wykonania robót; 

c) Sporządzanie protokołów robót zanikających lub ulegających zakryciu, robót 

zamiennych; 

d) Sporządzanie protokołów konieczności; 

e) Kontrola prawidłowości dokonywanych wpisów w dokumentacji budowy pod 

względem właściwego procesu budowlanego.  

3) Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, 

a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na 

zmianę kosztów budowy, a także w określonych sytuacjach wprowadzanie robót zamiennych 

za zgodą Zamawiającego (opracowywanie protokołów konieczności wykonania tych robót) 
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oraz informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach 

występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 

wykonania inwestycji.  

4) Kontrola finansowa realizacji inwestycji, w tym kontrola i weryfikacja przedkładanych 

kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji, a także sporządzenie rozliczenia 

końcowego z realizowanego zadania. 

5) Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich 

wykonania. 

6) Kontrola wypełniania przez Wykonawcę obowiązku prowadzenia rozliczania budowy 

w systemie elektronicznym dostarczonym przez Zamawiającego. 

7) Potwierdzenie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania zgodnie 

z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zadania 

głównego (robót budowlanych). 

8) Składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz występujących trudnościach 

w realizacji budowy, po każdej wizycie na placu budowy oraz dodatkowo na żądanie 

Zamawiającego, a także zawiadamianie Zamawiającego w terminie niezwłocznym 

o odstępstwach od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zadania 

głównego (robót budowlanych). Wykonawca ponadto sporządzi raport końcowy opracowany 

w oparciu o raporty cząstkowe z przebiegu realizacji budowy. Raport końcowy będzie 

stanowił podstawę wystawienia końcowej faktury VAT w wysokości nie mniejszej, niż 30% 

wynagrodzenia umownego. 

9) Egzekwowanie od Wykonawcy zadania głównego i sprawdzanie aprobat technicznych, 

atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników prób badań itp. (zgodnie z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) 

i aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami przed wbudowaniem materiału 

i zamontowaniem urządzenia. 

10) Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń oraz zlecenie 

Wykonawcy zadania głównego wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwości co do ich jakości lub wymaganej ilości, a także żądanie od 

Wykonawcy zadania głównego zastąpienia lub poprawienia pozycji niespełniających 

warunków Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nawet po ich zainstalowaniu. 

11) Organizowanie i udział w spotkaniach w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej 

inwestycji wraz ze wszystkimi uczestnikami realizacji zadania głównego, przy współudziale 

przedstawiciela Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych 
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omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej 

i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień 

właściwych organów co najmniej jeden raz w tygodniu. 

12) Sprawdzenie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę zadania głównego, niezbędnych do złożenia zawiadomienia o zakończeniu 

budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub wniosku o wydanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

13) Przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, raportu końcowego z realizacji zadania 

głównego. 

14) Uczestnictwo i nadzór w procedurze kontroli zaawansowania prac, w przeglądach 

przedodbiorowych, odbiorach oraz przeglądach gwarancyjnych, a także uczestniczenie 

w próbach, rozruchach i odbiorach technicznych urządzeń technicznych, instalacji 

i przewodów na warunkach i zasadach wskazanych w umowie na realizację zadania 

głównego. 

15) Codzienny pobyt inspektorów w branży konstrukcyjno-budowlanej w czasie realizacji praz 

żelbetowych. 

16) Inspektor nadzoru (inspektorzy poszczególnych branż) powinien (powinni) nadzorować 

budowę w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, zależnie od 

potrzeb Wykonawcy zadania głównego i Zamawiającego – 1 raz w tygodniu. 

17) Do zadań inspektora nadzoru należy również wykonanie innych czynności i zadań 

niewymienionych w niniejszym zakresie, które okażą się konieczne dla realizacji inwestycji. 

18) Inspektor nadzoru ma ponadto obowiązek: 

a) sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

b) żądania dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących 

wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie 

zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 

c) wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, 

gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i wiedzą 

techniczną, a w szczególności, gdy realizuje roboty niezgodnie z projektem budowlanym lub 

pozwoleniem na budowę. 

19) Obsługa inwestycji w okresie gwarancyjnym (1 raz w każdym roku obowiązywania 

gwarancji) polegająca m.in. na: 
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a) czynnym udziale wszystkich uczestników procesu budowlanego reprezentujących Wykonawcę 

w procedurze przeglądów gwarancyjnych przedmiotu inwestycji w terminach wyznaczonych 

przez Zamawiającego, 

b) sporządzaniu stosownych protokołów z przeglądu gwarancyjnego – identyfikujących: termin 

przeglądu, skład osobowy uczestników przeglądu, dokonane czynności kontrolne, 

zidentyfikowane wady przedmiotu inwestycji, zalecone sposoby i terminy usunięcia 

zidentyfikowanych wad oraz inne ustalenia dokonane przez uczestników przeglądu, 

c) sprawdzeniu stanu realizacji zaleceń pokontrolnych przeglądu gwarancyjnego – 

potwierdzonych każdorazowo stosownym protokołem – zakończonym odpowiednimi 

wnioskami do Zamawiającego, w tym dotyczącymi sfery karno- odszkodowawczej z tytułu 

roszczeń gwarancyjnych. 

20) Prowadzenie, rozliczanie i nadzorowanie inwestycji za pomocą systemu informatycznego 

udostępnionego przez Zamawiającego. 

 

§ 4. 

W granicach posiadanego umocowania niniejszą umową Wykonawca jest przedstawicielem 

Zamawiającego przy realizowanym zadaniu pn.: Budowa parkingu „PARK & RIDE” w ramach 

zadania pn.: „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych  

w centrum miasta Ścinawy”. Wykonawca pełniący funkcję Inspektora nadzoru działa w imieniu i na 

rachunek Zamawiającego. 

 

§ 5. 

Wykonawca pełnić będzie obowiązki inspektora nadzoru w okresie od dnia podpisania umowy  

do 31 października 2018 r. z uwzględnieniem ewentualnych zmian w zakresie terminów zakończenia 

robót budowlanych, a następnie w okresie udzielonej przez Wykonawcę robót budowalnych gwarancji 

jakości, tj. 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru ustala się 

zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości ……………….. zł brutto (słownie: …………… 

złotych), 

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą sprawozdania z realizacji nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca wystawia faktury w okresach miesięcznych do łącznej wysokości kwoty 

określonej w ust. 1. 
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3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

Zamawiającemu poprawnej pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym 

faktury VAT wraz z kompletnym sprawozdaniem. 

4. Należność za usługi wykonane przez Wykonawcę będą uiszczane przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 7. 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, mimo pisemnego wezwania skierowanego do niego przez 

Zamawiającego, 

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

c) w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy z należytą starannością, w szczególności gdy realizuje prace objęte 

umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego lub 

realizuje je nieterminowo.  

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się 

z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania – w terminie dwóch miesięcy od 

upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może być dokonane w terminie do 

31 grudnia 2018 roku. 
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§ 8. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –

w wysokości 10% umownego  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 10% umownego  wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych 

w Kodeksie Cywilnym, 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kwot wynikających z naliczonych 

kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 

1) ustawowej zmiany przepisów podatkowych, np. zmiany stawki podatku VAT, 

wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia o kwotę wynikającą ze zmiany tej 

stawki; 

2) działania siły wyższej, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji umowy 

o czas niezbędny dla usunięcia skutków działania siły wyższej, bez dodatkowego 

wynagrodzenia za okres przerwy w wykonywaniu zamówienia,  

3) wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego, wówczas może nastąpić zmiana 

terminu realizacji umowy o czas trwania przerwy wynikającej z przyczyn zależnych 

od zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia za okres przerwy 

w wykonywaniu zamówienia,  

4) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się niezbędne, 

wówczas zmiana umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji i wysokości 

wynagrodzenia,  
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5) wydłużenia realizacji niniejszej umowy bez zmiany wynagrodzenia w przypadku 

przedłużenia terminu realizacji nadzorowanych robót. 

3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,  

2) danych teleadresowych,   

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

§ 10. 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod 

rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, 

w tym przepisy: 

1) Kodeksu Cywilnego 

2) Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

3) Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

4) Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

 

§ 11. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 


