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Ścinawa, dnia 27 grudnia 2019 roku 
 

 

JRP.271.6.2019 

      
      

   

 

        Wyjaśnienia treści SIWZ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w Lasowicach (Ścinawa). Nr Ogłoszenia: 631083-N-2019.  

     

      

      

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję, że w ramach prowadzonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego jw., wpłynęły zapytania od wykonawców, których treść 

przedstawiamy poniżej, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

 

 

Pytanie 1:  

Dotyczy rurociągu ścieków surowych. W projekcie wykonawczym branży technologicznej na rys. T-1 

„Plan sytuacyjny” z ob. 1 „Pompownia ścieków” do ob. 3 „Wiata Sitopiaskownika” projektowane są 

dwa rurociągi ścieków surowych PE100 SDR17 PN10 d225 mm, natomiast na rys. T-46 „Profil 

podłużny  ścieków surowych – Pompownia ścieków ob1 – Wiata Sitopiaskownika ob. 3” przedstawia 

tylko jeden rurociąg. Prosimy o informacje, czy drugi rurociąg ścieków surowych wchodzi w zakres 

opracowania tego zadania. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profilu tego rurociągu. 

 

Odpowiedź:  

Drugi rurociąg ścieków surowych stanowi zakres Zadania, a jego posadowienie należy wykonać 

w oparciu o załączony do Dokumentacji projektowej profil (przedstawiony na rys. T-46  

w Projekcie wykonawczym). Oba rurociągi ścieków surowych będą układane równolegle  

w jednym wykopie. 

 

Pytanie 2:  

Dotyczy ścieków oczyszczonych. W projekcie wykonawczym branży technologicznej na rys. T-1 „Plan 

sytuacyjny” rurociąg od studni SK8 do OB[6B] opisano w wykonaniu ze stali nierdzewnej dn300, 

natomiast na rys. T-35 „Profil podłużny ścieków oczyszczonych-osadnik wtórny OB.[6B]  

– istn. Komora połączeniowa K-2 OB.[23] opisano ten sam odcinek w wykonaniu PVC-U SDR34 SN8 

d315x9,2 mm. Prosimy o informację z jakiego materiału należy wykonać ten odcinek. 

 

Odpowiedź: 

Odcinek kanalizacji od osadnika wtórnego do studni SK8 wskazany na profilu (rysunek T-35  

w Projekcie wykonawczym) należy wykonać ze stali nierdzewnej.  
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Pytanie 3:  

Dotyczy rurociągów osadu. W projekcie wykonawczym branży technologicznej na rys. T-1 „Plan 

sytuacyjny” rurociąg od ob. 6A do ob. 7 oraz od ob. 6B do ob. 7, zaprojektowano  rurociągi osadu, 

natomiast w pozostałej dokumentacji brakuje profilu dla tych odcinków rurociągu. Prosimy  

o informację, czy wchodzi on w zakres opracowania. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profilu dla 

powyżej opisanego rurociągu. 

 

Odpowiedź:  

Wszystkie rurociągi opisane w Projekcie Zagospodarowania Terenu jako projektowane  

są w zakresie Zadania. Ze względu na prosty charakter tej instalacji, początek i koniec tych 

rurociągów pokazano na rysunkach T-13 i T-18 załączonych w Projekcie wykonawczym, profile 

tych rurociągów  nie są niezbędne do wykonania Zadania. 

 

Pytanie 4:  

Dotyczy rurociągu ścieków oczyszczonych mechanicznie. W projekcie wykonawczym branży 

technologicznej na rys. T-1 „Plan sytuacyjny” z ob. 3 „Wiata Sitopiaskownika” do od 4 „Reaktor 

biologiczny” zaprojektowano rurociąg PE100 SDR17 PN10 d400 mm, natomiast w pozostałej 

dokumentacji brakuje profilu dla tego odcinka rurociągu. Prosimy o informację, czy wchodzi on  

w zakres opracowania. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profilu dla powyżej opisanego rurociągu. 

 

Odpowiedź: 

Wszystkie rurociągi opisane w Projekcie Zagospodarowania Terenu jako projektowane  

są w zakresie Zadania. Ze względu na prosty charakter tej instalacji, początek i koniec tych 

rurociągów pokazano na rysunkach T-11 i T-8 załączonych w Projekcie wykonawczym, profile 

tych rurociągów  nie są niezbędne do wykonania Zadania. 

 

Pytanie 5:  

Dotyczy rurociągu wody technologicznej. W projekcie wykonawczym branży technologicznej  

na rys. T-1 „Plan sytuacyjny” z ob. 5 „Budynek dmuchaw” do ob. 1A „Budynek krat”, ob. 3 „Wiata 

Sitopiaskownika”, ob. 9 „Pompownia wody technologicznej I stopnia” oraz ob. 13 „Budynek stacji 

odwadniania osadu” zaprojektowano rurociąg wody technologicznej, natomiast  

w pozostałej dokumentacji brakuje profilu dla tego odcinka rurociągu. Prosimy o informację, czy 

wchodzi on w zakres opracowania. Jeśli tak prosimy o udostępnienie profilu dla powyżej opisanego 

rurociągu. 

 

Odpowiedź:  

Wszystkie rurociągi opisane w Projekcie Zagospodarowania Terenu jako projektowane  

są w zakresie Zadania. Ze względu na prosty charakter tej instalacji profile tych rurociągów nie 

są niezbędne do wykonania Zadania. Rurociągi należy układać na głębokości 1,6-2,0m  

od poziomu terenu. 

 

Pytanie 6:  

Dotyczy rurociągu sprężonego powietrza. W projekcie wykonawczym branży technologicznej  

na rys. T-1 „Plan sytuacyjny” z ob. 5 „Budynek dmuchaw” do ob. 12 „Zbiornik stabilizacji tlenowej ze 

zbiornikiem magazynowym osadu” oraz ob. 4 „Reaktor biologiczny”, zaprojektowano rurociąg 

sprężonego powietrza, natomiast w pozostałej dokumentacji brakuje profilu dla tego odcinka rurociągu. 
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Prosimy o informację, czy wchodzi on w zakres opracowania. Jeśli tak prosimy  

o udostępnienie profilu dla powyżej opisanego rurociągu. 

 

Odpowiedź:  

Wszystkie rurociągi opisane w Projekcie Zagospodarowania Terenu jako projektowane  

są w zakresie Zadania. Ze względu na prosty charakter tej instalacji profile tych rurociągów nie 

są niezbędne do wykonania Zadania. Rurociągi należy układać na głębokości 1,6-2,0m  

od poziomu terenu. 

 

Pytanie 7:  

Dotyczy pompowni ścieków ob. 1. W związku z wymianą dwóch pomp w tym obiekcie prosimy  

o udostępnienie archiwalnych rysunków wszystkich branż dla tego budynku. 

 

Odpowiedź:  

Wymiana pomp w Pompowni ścieków surowych Ob. 1 ogranicza się do wydobycia pomp  

z pompowni po istniejących prowadnicach i osadzenia w ich miejsce nowych, bez żadnych prac 

instalacyjnych, zatem rysunki pompowni są zbędne. 

 

Pytanie 8:  

Dotyczy pompowni ścieków ob. 1. Prosimy o potwierdzenie, że orurowanie oraz armatura  

od wymienianych pomp pozostanie bez zmian. 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z opisem technicznym Projektu wykonawczego pkt. 6.3 „Orurowanie pomp ścieków 

sanitarnych pozostaje bez zmian do wysokości korony zbiornika pompowni. Nowe rurociągi 

Dn200 w kierunku nowego sitopiaskownika winny być wykonane w sposób umożliwiający 

samoczynne opróżnianie się rurociągów po zakończeniu tłoczenia, czyli powinny posiadać spadki 

w kierunku pomp. Wymagać to będzie wykonania nowych otworów w ścianie komory pompowni 

pod poziomem terenu na głębokości ok. 1,6m p.p.t. i wykonania nowych odcinków rurociągów ze 

stali nierdzewnej Dn200”. 

 

Pytanie 9:  

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, 

przewiduje możliwość złożenia gwarancji przetargowej wadium przez wszystkich uczestników 

konsorcjum w kilku osobnych częściach, na łączną wymaganą  wysokość gwarancji przetargowej. 

      

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza możliwość złożenia gwarancji przetargowej wadium przez 

wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na łączną wymaganą wysokość 

gwarancji przetargowej. Zamawiający wymaga wymienienia w treści gwarancji wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

 

Pytanie 10:  
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Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, 

przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego wykonania przez wszystkich uczestników 

konsorcjum w kilku osobnych częściach, na łączną wymaganą wysokość gwarancji należytego 

wykonania. 

      

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza możliwość złożenia gwarancji należytego wykonania przez 

wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na łączną wymaganą wysokość 

gwarancji należytego wykonania. Zamawiający wymaga wymienienia w treści gwarancji 

wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Pytanie 11:  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, 

przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji  przez 

wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na łączną wymaganą wysokość 

gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji. 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza możliwość złożenia gwarancji należytego usunięcia wad i usterek 

w okresie gwarancji przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach,  

na łączną wymaganą wysokość gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji. 

Zamawiający wymaga wymienienia w treści gwarancji wszystkich wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Pytanie 12:  

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, 

przewiduje możliwość złożenia gwarancji zwrotu zaliczki przez wszystkich uczestników konsorcjum w 

kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji zwrotu zaliczki. 

 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający potwierdza możliwość złożenia gwarancji zwrotu zaliczki przez wszystkich 

uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na łączną wymaganą wysokość gwarancji 

zwrotu zaliczki. Zamawiający wymaga wymienienia w treści gwarancji wszystkich wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

Pytanie 13:  
Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy odrębnie na okres wykonywania robót i odrębnie na okres usuwania wad i usterek z 

zachowaniem wymaganej ciągłości i wysokości zabezpieczenia. 

 

Odpowiedź:  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść zgodnie z Klauzulą 4.2 Warunków 

Kontraktu. 

 

Pytanie 14:  
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W przypadku kiedy Wykonawca nie zapewnia na własny koszt zaplecza budowy a skorzysta z opcji 

udostępnienia mu przez Zamawiającego pomieszczenia biurowego to koszty  mediów (np.: opłata  

za pobór wody, oczyszczanie ścieków, wywóz szamba), które są powiązane z korzystaniem przez 

Wykonawcę udostępnionych mu przez Zamawiającego pomieszczeń do celów prowadzenia kontraktu 

ponosi Zamawiający i wówczas nie należy ich uwzględniać w zatwierdzonej kwocie kontraktowej 

(cenie ofertowej). Proszę o informacje czy Zamawiający udostępni pomieszczenia jak w informacji 

powyżej czy Wykonawca ma skalkulować wszystkie koszty zorganizowania i utrzymania własnym 

pomieszczeń socjalnych i biur budowy? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z ST-00 Wymagania ogólne koszty związane z koniecznością organizacji i utrzymania 

zaplecza budowy, w tym koszty dotyczące doprowadzenia mediów związanych  

z funkcjonowaniem zaplecza budowy i koszty ich zużycia, wywóz odpadów, usuwanie ścieków, 

koszt zabezpieczeń wynikających z BHP i p.poż., itp. znajdują się po stronie Wykonawcy. Ponadto 

po zakończeniu Robót Wykonawca jest zobowiązany do jego likwidacji i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. 

 

Pytanie 15:  

Klauzula 4 – Podwykonawcy. W przypadku zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą 

Zamawiający będzie uprawniony  do  dokonywania płatności bezpośrednio dla Podwykonawcy także 

na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej pomiędzy Wykonawcą z Podwykonawcą. Podstawą 

zapłaty będzie umowa cesji i faktura wystawiona przez Podwykonawcę na Wykonawcę  

a także protokół odbioru (częściowego i/lub końcowego) stwierdzający prawidłowe wykonanie umowy 

zawartej przez Podwykonawcę z Wykonawcą. Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie miał 

obowiązek podpisania z Podwykonawcami cesji wierzytelności? Jeżeli tak to czy dotyczy to wszystkich 

podwykonawców, dostawców i usługodawców? 

 

Odpowiedź:  

Taki obowiązek powstanie tylko w przypadku konieczności dokonania przez Zamawiającego  

z przyczyn wynikających z Kontraktu bezpośredniej zapłaty na rzecz danego podwykonawcy / 

dostawcy. 

 

Pytanie 16:  

Proszę o wyjaśnienie czy Wykonawca ma obowiązek zgłaszania do Zamawiającego wszystkich umów 

na dostawy i usługi niezależnie od kwoty umownej ? Z uwagi na to, że takich umów będzie dużo,  

bo każdy Wykonawca przy realizacji zamówienia korzysta z profesjonalnych podmiotów może  

to utrudnić wprowadzanie Podwykonawców na budowę. Proszę o ograniczenie ilości umów na dostawy 

i usługi objętych obowiązkiem przedkładania do Zamawiającego na umowy od kwoty  

50.000 zł netto. 

 

Odpowiedź:  

Ma obowiązek.  

 

Pytanie 17:  

Klauzula 6.9 Zatrudnienie pracowników. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące 

czynności, tj. prace ręczne, roboty ziemne, roboty montażowe, operatorzy maszyn - innych niż 

stanowiska kierownicze w całym okresie realizacji Kontraktu byli zatrudnieni na umowę o pracę. Proszę 
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o wyjaśnienie czy usługodawcy typu geodeta, geolog, laborant, specjalista ds. rozruchu czy majster 

budowy, również mają być zatrudnieni na umowę o pracę? Proszę o doprecyzowanie czynności na 

budowie których wykonywanie rodzi obowiązek zatrudnienia osób na umowę o pracę. 

 

Odpowiedź:  

Zatrudnieni na umowę o pracę muszą być szeregowi robotnicy budowlani. Ani specjaliści ani 

usługodawcy typu geodeta, geolog, laborant, specjalista ds. rozruchu czy majster budowy nie 

muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.  

 

Pytanie 18:  

Termin wykonania przedmiotu umowy przewidziano na dzień 31-12-2022r. Proszę o wyjaśnienie jak 

zmieni się termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku przedłużenia się procedury 

przetargowej?  Z jaką datą Zamawiający przewidywał zakończenie procedury i podpisanie umowy  

z wybranym Wykonawcą? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający w dniu 16.12.2019 r. zamieścił na stronie internetowej ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia, w którym zmianie uległ termin wykonania zamówienia na dzień 31.12.2021r.  

 

Pytanie 19:  
Klauzula 8.7. Kary umowne. W Warunkach szczególnych jest zapis, że jeżeli z powodów leżących  

po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania środków na sfinansowanie robót, 

dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje w całości te straty, niezależnie od należnych 

kar umownych.  

Z uwagi na duże ryzyko dla Wykonawcy jakie generuje zapis proszę o wyszczególnienie przypadków,  

w których odpowiedzialność będzie po stronie Wykonawcy?   

 

Odpowiedź:  

Powyższy zapis dotyczy każdego umyślnego działania lub zaniechania skutkującego brakiem 

możliwości wykonania całości lub części robót objętych kontraktem. Chodzi w szczególności  

o działania/zaniechania.  

Powyższa przesłanka nie będzie występowała jeżeli Zamawiający będzie w stanie podjąć 

skuteczne środki naprawcze (np. rozwiązanie umowy, zlecenie robót innemu wykonawcy, ich 

wykonanie i rozliczenie w okresie kwalifikowalności wydatków. Obecnie termin 

kwalifikowalności wydatków zgodnie z Umową o Dofinansowanie projektu to 31.12.2022 r. 

 

Pytanie 20:  

Klauzula 8.7. W warunkach szczególnych jest zapis, że jeżeli przedmiot zamówienia będzie realizowany 

przez nieujawnionych i niezaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców - kara w 

wysokości 10 000 zł. Z uwagi na obowiązek zgłaszania wszystkich umów podwykonawczych istnieje 

ryzyko pominięcia jakiegoś drobnego podwykonawcy, dostawcy lub usługodawcy.  Proszę  

o zmniejszenie kary z tego tytułu do 2.000 zł za każdy przypadek. 

 

Odpowiedź:  

Zwracamy uwagę, iż kara ta dotyczy przypadków umyślnego działania przez wykonawcę.  
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Kl. 8.7 w pkt. 7 dodaje się zdanie w brzmieniu: “Kary nie będą naliczane w odniesieniu do umów 

o podwykonawstwo jeżeli łączna wartość umów zawartych danym podwykonawcą na dzień 

ujawnienia podwykonawcy nie będzie wyższa niż 50 000 zł netto. Uwzględniając powyższe 

zastrzeżenie kary będą naliczane także w przypadkach stwierdzenia, że ujawniony 

podwykonawca realizuje roboty wykraczające poza zakres zatwierdzonych przez Zamawiającego 

umów”. Cytowany w pytaniu zapis umowy nie dotyczy dostawców nie będących 

podwykonawcami. 

 

Pytanie 21:  

Klauzula 8.7. W przypadku użycia do realizacji Robót Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez 

Inżyniera i Zamawiającego przewidziana jest kara umowna w wysokości 10 000 zł za każdorazową 

próbę wbudowania przez Wykonawcę na terenie budowy niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń. 

Proszę o uszczegółowienie jakie materiały będą podlegały procedurze uzgadniania z Zamawiającym, 

czy  również gwoździe, śruby, materiały na szalunki, itp. 

 

Odpowiedź:  

W Klauzuli 8.7 pkt. 8 skreśla się zdanie:  

“Zamawiający będzie stosował także kary umowne w przypadku użycia do realizacji 

Robót Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego.  

Wysokość kary to 10 000 zł za każdorazową próbę wbudowania przez Wykonawcę na 

terenie budowy niezatwierdzonych materiałów i/lub urządzeń.”  

i zastępuje następująco: 

“Zamawiający będzie stosował także kary umowne w przypadku użycia do realizacji 

Robót Urządzeń, Materiałów nie zatwierdzonych przez Inżyniera i Zamawiającego.  

Wysokość kary to 10 000 zł za każdorazową próbę wbudowania przez Wykonawcę na 

terenie budowy niezatwierdzonych urządzeń to jest: prasa, sitopiaskownik, dmuchawy z 

systemem napowietrzania, pompy, mieszadła.”  

 

 

Pytanie 22:  

Klauzula 8.7. Kary umowne. Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień zwłoki  

w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (rękojmi), liczonej od dnia 

wyznaczonego na termin usunięcia wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego  

w akcie umowy. Jednocześnie w Karcie Gwarancyjnej zapisano, że Zamawiający jest uprawniony do 

żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad 

w wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej(włącznie z podatkiem od towarów i usług) 

określonej w Kontrakcie za każdy dzień zwłoki. Proszę o potwierdzenie, że kary z Karty Gwarancyjnej 

są zapisane w obowiązującej wysokości. 

 

Odpowiedź:  

Potwierdzamy, prawidłowa stawka kar została podana w karcie gwarancyjnej. W kl. 8.7  

w pkt. 4  liczbę 0,2% zastępuje się liczbą 0,01%. 

 

Pytanie 23:  

Klauzula 11. Odpowiedzialność za wady. W warunkach szczególnych zapisano, że Okres Zgłaszania 

Wad wynosi 12 miesięcy od daty Świadectwa Przejęcia dla Robót. Proszę o wyjaśnienie czy Okres 

zgłaszania wad pokrywa się w części z Okresem gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i dostarczone 

urządzenia. 
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Odpowiedź:  

Tak. 

 

Pytanie 24:  

Klauzula 11. Odpowiedzialność za wady. W Karcie gwarancyjnej przewidziano bardzo krótkie terminy 

na przystąpienie do usuwania wady i na usunięcie wady bez względu na rodzaj wady. Proszę o dopisanie 

akapitu, że w przypadku gdy ze względów technologicznych, logistycznych nie można ich usunąć w 

wymaganym terminie Strony uzgodnią termin usunięcia wady.   

 

Odpowiedź:  

W §5 pkt. 1 karty gwarancyjnej dodaje się zdanie  

“Jeżeli spełnione będą łącznie wszystkie poniższe warunki: 

● operator oczyszczalni wyrazi zgodę,  

● wada nie wpływa na jakość oczyszczanych ścieków, 

● wada nie wpływa na sposób przetwarzania i utylizacji osadów, 

● ze względów technologicznych lub logistycznych nie można ich usunąć w 

wymaganym terminie  

Strony uzgodnią termin usunięcia wady.” 

 

 

Pytanie 25:  
Klauzula 13. Zmiany i korekty. Warunki Szczególne przewidują, że w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych wystąpienie opadów deszczu nawalnego, opady śniegu o grubości pokrywy 

powyżej 15 cm w ciągu doby utrzymujące się dłużej niż 5 dni, temperatury poniżej -50C Wykonawca 

jest uprawniony do złożenia wniosku o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.  

Z uwagi na technologie przewidywanych robót, duży udział robót na wolnym powietrzu, robót mokrych 

proszę o zmianę granicznej temperatury z -50 do 0 stopni C. 

 

Odpowiedź:  

Zapisy pozostają bez zmian. Wykonawca w ofercie musi uwzględnić fakt, że termin realizacji 

robót obejmuje okres zimy. Przytoczone zapisy odnoszą się do sytuacji ekstremalnych. 

 

Pytanie 26:  

Proszę o potwierdzenie, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie się odbywać w okresach 

miesięcznych na podstawie Księgi Obmiarów i rozliczenia robót prowadzonego w udostępnionym przez 

zamawiającego systemie monitorowania inwestycji SIRM. Jednocześnie w innym fragmencie 

zamawiający zastrzega, że obmiar robót będzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu 

robót niezbędnych do ustalenia obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. Proszę  

o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić dwie oddzielne Księgi Obmiaru robót 

tj. w celu rozliczenia robót i w celu kwalifikacji środków trwałych? W celu uproszczenia procedury 

rozliczenia wynagrodzenia za roboty proponuję rozliczenie na podstawie procentowego zaawansowania 

elementów rozliczeniowych z Wykazu cen ustalanego przez Inżyniera i Kierownika budowy 

Wykonawcy prowadzone w systemie SIRM. 

 

Odpowiedź:  

Podstawą do rozliczenia będzie tylko i wyłącznie importowany do SIRM Wykaz Cen załączony do 

oferty wykonawcy. Zawarte w OPZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny  
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i poglądowy. Jednostki obmiaru będą identyczne jak w Wykazie Cen (komplet). Zamawiający nie 

będzie wymagał prowadzenia podwójnego rozliczania robót. 

 

Pytanie 27:  

Dot. usunięcia osadów. Prosimy o podanie kodu odpadów dla osadów przeznaczonych do usunięcia 

oraz stopnia uwodnienia. Prosimy również o jednoznaczne potwierdzenie, że utylizacja osadów jest po 

stronie Wykonawcy. 

 

Odpowiedź:  

Oczyszczenie terenu robót  z odpadów, w tym także osadów z obiektów objętych Kontraktem,  

i usunięcie ich poza teren robót jest elementem Kontraktu i należy do zadań Wykonawcy. 

Wykonawca posegreguje i wywiezie odpady zgodnie z Ustawą o odpadach i Katalogiem odpadów 

stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). Tym samym Wykonawca sam określi kod 

odpadu na podstawie Katalogu odpadów. 

Stopień uwodnienia osadów w zbiornikach nie jest wartością stałą.  Stężenie s.m. osadu w bloku 

biologicznym waha się od ok.4-5 kg s.m/m3 osadu , w  zbiorniku osadów stopień uwodnienia 

średnio ok. 95-90 % , poletka osadowe średnio od 83-70% . 

 

Pytanie 28:  

W związku z obszerną dokumentacją techniczną oraz problemami z otrzymaniem ofert handlowych od 

dostawców kluczowych urządzeń spowodowanych okresem urlopowym Świąteczno-Noworocznym 

(firmy dostawcze nie pracują od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r.), prosimy o przesunięcie terminu 

składania ofert do dnia 20.01.2020 r. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 27.01.2020 r. 

 

 

Pytanie 29:  

Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ termin zakończenia realizacji zadania to 31.12.2022 roku. 

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze zakończenie realizacji umowy  

wraz z całkowitym rozliczeniem za wykonane roboty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający w dniu 16.12.2019 r. zamieścił na stronie internetowej ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia, w którym zmianie uległ termin wykonania zamówienia na dzień 31.12.2021r.  

 

Pytanie 30:  

Zgodnie z klauzulą nr 8.3 Program Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,3% ZZK za 

każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Programie. Kara naliczana za terminy 

pośrednie ma za zadanie dyscyplinować Wykonawcę celem uniknięcia zwłoki w realizacji robót. 

Prosimy jednak o obniżenie tej kary do poziomu 0,05% ZZK ponieważ w przypadku zwłoki w 

zakończeniu realizacji umowy Wykonawca może zostać obciążony karą w wysokości 0,1% ZKK za 

każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź:  
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Zamawiający zmienia w części II SIWZ treść ostatniego akapitu w klauzuli 8.3 WSK, który 

otrzymuje brzmienie: 

"Tempo wykonawstwa, terminy, przerób rzeczowy i finansowy Robót, kolejność wykonywania 

Robót zostanie  uzgodniona szczegółowo z Inżynierem i Zamawiającym tuż po podpisaniu 

Kontraktu. Za opóźnienia faktycznego postępu robót w odniesieniu do Programu będą naliczane 

Wykonawcy kary  w wysokości 0,05% ZKK za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów 

wskazanych w Programie. Program można aktualizować wyłącznie za zgodą Zamawiającego  

i Inżyniera". 

 

Pytanie 31:  

Zgodnie z klauzulą nr 8.3 Program Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,3% ZZK  

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Programie. Prosimy o zmianę 

wysokości kary zgodnie z pytaniem nr 2 oraz zmianą kary z kary za opóźnienie na karę za zwłokę, która 

to zwłoka powstała z winy Wykonawcy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia w części II SIWZ treść ostatniego akapitu w klauzuli 8.3 WSK, który 

otrzymuje brzmienie: 

"Tempo wykonawstwa, terminy, przerób rzeczowy i finansowy Robót, kolejność wykonywania 

Robót zostanie  uzgodniona szczegółowo z Inżynierem i Zamawiającym tuż po podpisaniu 

Kontraktu. Za opóźnienia faktycznego postępu robót w odniesieniu do Programu będą naliczane 

Wykonawcy kary  w wysokości 0,05% ZKK za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów 

wskazanych w Programie. Program można aktualizować wyłącznie za zgodą Zamawiającego  

i Inżyniera". 

 

Pytanie 32:  

Zgodnie z klauzulą nr 8.3 Program Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 0,3% ZZK  

za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w Programie. Prosimy o uzupełnienie 

zapisów tego punktu o zdanie: W przypadku zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie 

określonym w umowie Zamawiający odstąpi od naliczenia kary za opóźnienie/zwłokę w stosunku do 

terminów określonych w Programie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis umowy bez zmian.   

 

 

Pytanie 33:  

Inwestycja polegająca na rozbudowie czynnej oczyszczalni ścieków będzie realizowana etapowo. 

Sposób prowadzenia prac został zaproponowany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do 

SIWZ. Bez względu na przyjętą kolejność wykonywania robót nie ma innej jak tylko etapowej 

rozbudowy oczyszczalni ścieków. Jednak taki sposób realizacji robót uniemożliwia przeprowadzenie 

rozruchu zgodnie z wymaganiami określonymi w STWiORB-15 Technologia. Przykładowo zgodnie z 

punktem 15.6.5 Rozruch technologiczny: Ze  względu  na  konieczność  uzyskania  wymaganej  redukcji  

azotu  ogólnego,  zaleca  się prowadzenie  końcowego  rozruchu  technologicznego  przez  okres  co  

najmniej  6  miesięcy zawierający okres letni. Pragniemy zwrócić uwagę, że np. cześć mechaniczna oraz 

jeden z ciągów części biologicznej będą pracowały i musiały zapewniać wymagany efekt ekologiczny 

jeszcze w trakcie realizacji robót – w czasie przebudowy drugiego ciągu biologicznego. Nie będzie 
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możliwości zatrzymania oczyszczalni i przeprowadzenia poszczególnych faz rozruchu dla każdego z 

obiektów. 

Odpowiedź: 

Zapisy w STWiORB-15 w pkt. 15.6.5 Rozruch technologiczny dotyczy końcowego rozruchu, który 

ma być prowadzony po zakończeniu wszystkich robót budowlanych. Etapy rozruchu 

mechanicznego i hydraulicznego będą prowadzone na bieżąco przed włączeniem poszczególnych 

Urządzeń.  

Przed rozpoczęciem robót ostateczny harmonogram robót wraz ze sposobem przeprowadzenia 

robót na działającej oczyszczalni ścieków Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi  

i Zamawiającemu do akceptacji w trybie kl. 8.3 Warunków Kontraktu. Zgodnie z treścią PW 

branży technologicznej rozruch pierwszego ciągu technologicznego należy prowadzić do czasu 

uzyskania odpowiednich parametrów osadu czynnego oraz ścieku oczyszczonego (parametry te 

nie mogą być gorsze niż te wypracowane na pracującym istniejącym ciągu technologicznym). Po 

tym czasie można przystąpić do wyłączenia segmentu „B” i do prac przy jego przebudowie  

zgodnie z zakresem przewidzianym w Dokumentacji projektowej.  

 

 

Pytanie 34:  

Inwestycja polegająca na rozbudowie czynnej oczyszczalni ścieków będzie realizowana etapowo. Część 

wykonanych obiektów i zamontowanych urządzeń już w trakcie realizacji robót będzie musiała zostać 

przekazana do eksploatacji. Prosimy o uwzględnieniu tego faktu w opisie wymagań dotyczących 

rozruchu. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź - jak na pytanie nr 33. 

 

 

Pytanie 35:  

Zgodnie z STWiORB-15 Technologia punkt 15.6.5 Rozruch technologiczny zakres prac rozruchowych 

obejmuje m. in. dostarczenie niezbędnych chemikaliów koniecznych do pracy w okresie rozruchu. 

Prosimy o informację o jakim okresie rozruchu mówimy ponieważ jak pisaliśmy wcześniej część 

obiektów i urządzeń będzie przekazywana do eksploatacji jeszcze w trakcie trwania robót budowlanych.  

Przykładowo układ odwadniania i higienizacji osadu gdzie do procesu wykorzystywany będzie 

polielektrolit oraz wapno ma być wykonany w pierwszej fazie realizacji. Zatem będzie on w trakcie 

umowy spełniał swoją rolę docelową. Niezasadnym zatem jest obciążanie przez cały okres Wykonawcy 

tymi kosztami. 

Odpowiedź: 

Za media w czasie rozruchu instalacji  do czasu uzyskania wymaganych kontraktem parametrów 

osadu odwodnionego, czy też ścieków odpowiada Wykonawca. Po uzyskaniu właściwych 

parametrów (akceptowalnych przez Inżyniera) osadu odwodnionego (czy też ścieków) koszty 

mediów będzie ponosił Zamawiający. Powyższe pozostaje bez wpływu na postanowienia 

Warunków Kontraktu, w szczególności na Rozdziały 9 i 10 i 11. Do czasu zakończenia Prób 

Końcowych i Przejęcia Robót przez Zamawiającego za Roboty (w tym Urządzenia) odpowiada 

Wykonawca. Nie przewiduje się podziału kontraktu na Odcinki. Okres Zgłaszania Wad, rękojmi 

za wady i gwarancji jakości będzie biegł od dnia Przejęcia Robót. 

Jednocześnie w klauzuli 4.19 zdanie “Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii 

elektrycznej, wody i innych usług oraz mediów, których może potrzebować do wykonania Robót, 
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rozruchu technologicznego oraz prób eksploatacyjnych objętych Kontraktem”. 

 

Zmienia się na następujące: 

“Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii elektrycznej, wody i innych usług 

oraz mediów, których może potrzebować do wykonania Robót, rozruchu technologicznego 

objętego Kontraktem”. 

 

Pytanie 36:  

Zgodnie z punktem 15.6.5 Rozruch technologiczny: W   ramach   rozruchu   technologicznego   powinna   

być   prowadzona   kontrola   wszystkich procesów technologicznych oraz kontrola jakości i ilości 

ścieków i osadów. Warunkiem   zakończenia   prac   rozruchowych   w   fazie   technologicznej   jest   

osiągnięcie założonych w projekcie parametrów pracy oczyszczalni. Rozruch technologiczny 

oczyszczalni powinien ustalać:  

− ilość ścieków dopływających do oczyszczalni, 

− stężenia zanieczyszczeń ścieków i ich ładunki dobowe, 

− reżim pracy pomp, 

− redukcję zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczaniu mechanicznym, 

− redukcję zanieczyszczeń w ściekach po rektorze biologicznym, 

− stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na odpływie do odbiornika, 

− stężenie osadu w reaktorach, 

− obciążenie reaktorów ładunkiem zanieczyszczeń, 

− ilość osadu ściekowego doprowadzanego do zagęszczaczy, 

− ilość osadu zagęszczonego doprowadzanego do zbiornika stabilizacji tlenowej, 

− ilość osadu odwodnionego, 

− uwodnienie   osadu   nadmiernego,   dowożonego,   zagęszczonego,   ustabilizowanego i 

odwodnionego. 

Prosimy o szczegółowe opisanie ilości próbek wymaganych dla określenia parametrów 

technologicznych. Jednocześnie prosimy o wskazanie miejsca w dokumentacji gdzie określono: 

− reżim pracy pomp, 

− redukcję zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczaniu mechanicznym, 

− redukcję zanieczyszczeń w ściekach po rektorze biologicznym, 

− uwodnienie   osadu   nadmiernego,   dowożonego,   zagęszczonego,   ustabilizowanego; 

Odpowiedź: 

Próbki należy pobierać raz na dobę. 

Dokumentacja projektowa określa wymagania co do jakości ścieków odprowadzanych do 
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środowiska i stopień odwodnienia osadu nadmiernego. Rejestrowanie pozostałych parametrów 

pracy oczyszczalni ma ułatwiać diagnozowanie potencjalnych problemów w uzyskaniu 

wymaganych końcowych  parametrów ścieków i osadu.  

 

 

Pytanie 37:  

Zgodnie z punktem 15.6.5 Rozruch technologiczny: W   ramach   rozruchu   technologicznego   powinna   

być   prowadzona   kontrola   wszystkich procesów technologicznych oraz kontrola jakości  

i ilości ścieków i osadów. Warunkiem   zakończenia   prac   rozruchowych   w   fazie   technologicznej   

jest   osiągnięcie założonych w projekcie parametrów pracy oczyszczalni. 

Prosimy o informację, które z analiz i w jakiej ilości musza być wykonywane przez akreytowane 

laboratorium, a które analizy mogą być wykonywane przez personel prowadzący rozruch i próbę 

eksploatacyjną? 

Odpowiedź: 

Wszystkie analizy mogą być prowadzone przez personel Wykonawcy. Analizy wykonywane przez 

akredytowane laboratorium dotyczą ścieków oczyszczonych należy wykonywać nie rzadziej niż 

raz na miesiąc.   

 

 

Pytanie 38:  

Prosimy o dostosowanie wymogów dotyczących prowadzenia proces rozruchu do rzeczywistych 

warunków realizacji umowy, a więc realizacji etapowej i konieczności eksploatowania obiektów 

oczyszczalni w trakcie realizacji robót budowlanych. 

Odpowiedź: 

Wymagania dot. rozruchu - jak w udzielonych w poprzednich pytaniach odpowiedziach. 

 

 

Pytanie 39:  

Po analizie dokumentacji przetargowej nie stwierdziliśmy wyłączenia przez Zamawiającego możliwości 

stosowania urządzeń prototypowych. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie urządzeń będących prototypami. 

Odpowiedź: 

W ramach Kontraktu przewidziano typowe urządzenia dostępne na rynku. Zamawiający nie 

dopuszcza zastosowania urządzeń prototypowych, przy czym za prototyp uznaje się urządzenia, 

których wyprodukowano mniej niż 2 sztuki, i dla których czas eksploatacji jest krótszy niż jeden 

rok. Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże co najmniej 2 szt. urządzeń z tego 

samego typoszeregu, nawet jeśli będą się one różniły wydajnością od dostarczanego przez 

Wykonawcę urządzenia. 

 

Obowiązuje dla: sitopiaskownika, prasy i dmuchaw z systemem napowietrzania.  

Weryfikacja ww. kryteriów będzie następowała odrębnie dla każdego urządzenia na etapie oceny 

wniosków materiałowych. 

 

 

Pytanie 40:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w bardzo 
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skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy o uzupełnienie 

wymagań dla kraty mechanicznej. W opisie brak, np.: 

- kąta instalacji kraty, 

- efektywnej szerokości kraty, 

- materiału wykonania poszczególnych elementów, 

- grubości obudowy, korpusu kraty, 

- informacji czy krata ma mieć obudowę hermetyczną, 

- informacji o systemie czyszczenia kraty, 

- informacji o tym czy krata ma być wyposażona w systemy przeciw przeciążeniowe, 

Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń. Należy dostarczyć urządzenie 

zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

 

Pytanie 41:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla prasopłuczki skratek. W opisie brak, np.: 

- redukcji uwodnienia, 

- redukcji objętości, 

- minimalnej wydajności – w opisie projektu wykonawczego jest zapis o tym, że wydajność ma być 

dostosowana do wydajności kraty – to projektant musi określić wymaganą wydajność, 

- informacji o wykładzinie zabezpieczającej przed wycieraniem; 

 Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń. Udzielenie odpowiedzi  

na powyższe pytania może istotnie ograniczyć ilość potencjalnych dostawców urządzeń. Należy 

dostarczyć urządzenie zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

 

Pytanie 42:  

W pkt. 15.3.1 STWIORB błędnie dwukrotnie wpisano urządzenie: Pompa zatapialna ścieków surowych. 

W przedostatnim odnośniku w tym punkcie opisano wymagania dla zasuwy wrzecionowej. Prosimy o 

skorygowanie dokumentu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w ST-15, pkt. 15.3.1, i informuje, że parametry jak niżej: 
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● do montażu w istniejącym kanale □~1000x1300, 

● zamknięcie kanału dolotowego o śr. 1000mm, 

● montaż za pomocą kotw do ścian kanału, 

● zasuwa czterostronnie szczelna, 

● konstrukcja ramy, płyta zasuwowa - stal nierdzewna AISI 304, 

● system uszczelniający - odporny na ścieki i na UV EPDM, 

● w komplecie z kółkiem ręcznym, konsolą pod napęd ręczny montowaną do ściany/konstrukcji 

wsporczej, dwoma kompletami przegubów krzyżakowych i teleskopowym przedłużeniem 

wrzeciona 

odnoszą się do Zasuwy wrzecionowej. Potwierdza to m.in. Załącznik do PB i PW  

pn. “Zestawienie urządzeń technologicznych i armatury - Oczyszczalnia ścieków w Lasowicach 

(Ścinawa)”. 

 

Pytanie 43:  

W pkt. 15.3.1 STWIORB wpisano wymagania dla zastawki kanałowej. Jako materiał wykonania podano 

stal AISI 316L. Prosimy o potwierdzenie wykonania materiałowego ponieważ pozostała armatura ma 

być wykonana ze stali AISI 304 podobnie jak urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zastawkę kanałową należy dostarczyć ze stali AISI 316L. 

 

Pytanie 44:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla rozdrabniarki, która ma zostać zamontowana w punkcie zlewnym ścieków 

dowożonych. W opisie brak, np.: 

- materiał wykonania, 

- przepustowość/wydajność, 

- klasa zabezpieczenia silnika, 

- czy urządzenia ma być wyposażone w by-pass, 

- czy urządzenie musi posiadać otwory rewizyjne, 

Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń.  Należy dostarczyć urządzenie 

zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 45:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla sitopiaskownika. W opisie brak, np.: 

- materiału wykonania dyfuzorów napowietrzających, 
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- wymaganej efektywności usuwania piasku, 

Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń. Należy dostarczyć urządzenie 

zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. Przy czym Zamawiający 

uzupełnia informację o wymaganej efektywności usuwania piasku, tj. 90%dla średnicy 

ziaren>0,2mm. 

 

Pytanie 46:  

Zgodnie z wymaganiami SIWZ sitopiaskownik i prasopłuczka skratek mają pochodzić od jednego 

dostawcy być sterowane z jednej szafy. W opisie występują różne wykonania materiałowe 

sitopiaskownik stal AISI 304, a prasopłuczka AISI 316L. Prosimy o zmianę wymagania materiałowego 

dla prasopłuczki na stal AISI 304. Prasopłuczka skratek w budynku krat ma być  

w wykonaniu ze stali AISI 304. Również płuczka piasku na być wykonana ze stali AISI 304. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza prasopłuczkę ze stali AISI 304. 

 

Pytanie 47:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla płuczki piasku. W opisie brak, np.: 

- przepustowości, 

- zużycia wody, 

- efektywnej separacji dla określonego uziarnianie, 

- wymaganej redukcji części organicznych, 

- zabezpieczenia przed „zasypaniem” urządzenia; 

Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń. Udzielenie odpowiedzi  

na powyższe pytania może istotnie ograniczyć ilość potencjalnych dostawców urządzeń.  Należy 

dostarczyć urządzenie zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 48:  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie wykonawczym br. technologiczno-sanitarna  

wraz z dostawą urządzeń należy dostarczyć pomosty obsługowe. Prosimy o podanie wymagań 

materiałowych dla pomostów obsługowych urządzeń. 

Odpowiedź: 

Pomosty obsługowe należy dostarczyć w wykonaniu ze stali co najmniej AISI 304. 
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Pytanie 49:  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie wykonawczym br. technologiczno-sanitarna  

pkt. 6.4 wszystkie urządzenia mają posiadać ocieplenie z płaszczem z blachy nierdzewnej oraz instalację 

kabli grzejnych. Prosimy o potwierdzenie, że zapotrzebowanie na moc kabli grzejnych została 

uwzględniona w bilansie mocy. W wymaganiach dla urządzeń nie podano mocy kabli grzejnych. 

Odpowiedź: 

Zapotrzebowanie na moc kabli grzejnych zostało uwzględnione w bilansie mocy w wielkości 5,0 

kW. Informacja ta znajduje się w Zestawieniu urządzeń załączonym do PW. 

 

Pytanie 50:  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie wykonawczym br. technologiczno-sanitarna  

pkt. 6.4 wszelkie instalacje rurowe powyżej poziomu gruntu należy wykonać w izolacji termicznej. Czy 

zapis ten nie powinien dotyczyć wykonania izolacji termicznej do głębokości przemarzania gruntu? 

Odpowiedź: 

Zapis w pkt. 6.4 opisu technicznego PW dotyczy również rurociągów do głębokości przemarzania 

gruntu. 

 

Pytanie 51:  

Zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie wykonawczym br. technologiczno-sanitarna  

pkt. 6.4 wszelkie instalacje rurowe powyżej poziomu gruntu należy wykonać w izolacji termicznej. Czy 

instalacje rurowe mają być również chronione przez montaż kabli grzejnych? Jeżeli tak to czy kable 

grzejne zostały uwzględnione w bilansie mocy i skąd mają być zasilane. 

 

Odpowiedź: 

Dla instalacji rurowych w izolacji termicznej nie przewidziano kabli grzejnych. Wymóg 

stosowania kabli grzejnych obowiązuje dla instalacji wody technologicznej pod wiatą 

sitopiaskownika. Zasilanie tych kabli realizowane będzie z szafy sitopiaskownika. 

 

Pytanie 52:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla systemu napowietrzania. W opisie brak, np.: 

- materiał membrany – należy określić czy EPDM czy poliuretan, 

- materiał korpusu dyfuzora, 

- powierzchnia czynna membrany, 

- wymagania co do perforacji membrany, 

- zakres pracy pojedynczego dyfuzora (zakres wydajności); 
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Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń.  Należy dostarczyć urządzenie 

zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 53:  

Zamawiający wymaga montażu systemu napowietrzania podzielonego na sekcje. System 

napowietrzania ma być wykonany w sposób umożliwiający jego wyciąganie bez opróżniania 

zbiorników. Prosimy o rozważenie rezygnacji z takiego systemu ponieważ: przy zastosowaniu dobrej 

jakości membran nie ma przez wiele lat potrzeby demontażu systemu napowietrzania. W układzie 

technologicznych OŚ w Lasowicach istnieją dwa ciągi, a więc istnieje możliwość wyłączenia jednego 

z ciągu na czas czyszczenia i wymiany dyfuzorów. Rozwiązania umożliwiające demontaż systemu 

napowietrzania bez opróżniania zbiorników są stosowane w przypadku braku możliwości wyłączenia 

zbiornika z eksploatacji na kilka dni. Jest to rozwiązanie kosztowne, a przy właściwej eksploatacji 

systemu napowietrzania zbędne. 

Odpowiedź: 

System napowietrzania ma być wykonany zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 

Pytanie 54:  

Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje z zastosowania systemu napowietrzania w konstrukcji 

umożliwiającej jego demontaż bez opróżniania zbiornika prosimy o informację czy system 

napowietrzania ma być wyposażony w układ żurawików umożliwiających demontaż czy też 

przygotowany do demontażu przy użyciu sprzętu zewnętrznego np. dźwigu? 

Odpowiedź: 

Ruszty dla reaktorów przewidziane są do demontażu ręcznego przez dwie osoby (tak jak jest to 

realizowane obecnie), ruszty na zbiorniku stabilizacji są przewidziane do obsługi żurawikiem lub 

zewnętrznym urządzeniem dźwigowym. 

 

Pytanie 55:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla koryt przelewowych. W opisie brak, np.: 

- grubości blachy koryt, 

- wyposażenia w przelewy regulowane, 

- zakresu regulacji przelewów, 

- parametrów deflektora, 

 Odpowiedź: 

Koryta są integralną częścią dostawy zgarniaczy, dostawca zgarniacza odpowiedzialny będzie za 

prawidłowe działanie osadnika wtórnego w tym prawidłowe działanie koryt zbiorczych. 

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania może istotnie ograniczyć ilość potencjalnych 
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dostawców urządzeń.  Należy dostarczyć urządzenie zgodne w wymaganiami określonymi  

w Dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 56:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla prasy odwadniającej. W opisie brak, np.: 

- dokładnego wskazania wymaganego stopnia odwadniania osadu, 

- maksymalnego zużycia polielektrolitu dla wymaganego stopnia odwadniania osadu, 

- ilości wody do płukania. 

Odpowiedź: 

Wymagania dla prasy określa Dokumentacja projektowa, wymagany stopień odwodnienia  

18-20% s.m. 

Zużycie polielektrolitu będzie wynikać z prac rozruchowych, przy czym jego dawka  i co za tym 

idzie jakość odcieku nie może zakłócać procesów biologicznego oczyszczania ścieków. 

Zastosowanie dawki polielektrolitu powyżej 12 kg s.m. wymaga akceptacji Inżyniera  

i Zamawiającego. Wymagana czystość  odcieku z układu zagęszczenia wstępnego nie może 

wynosić więcej niż 400mg/l zawiesiny ogólnej. 

Typ dostarczonej prasy osadu nie może wymagać stałej dostawy wody do płukania.  

 

Pytanie 57:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla stacji przygotowania polielektrolitu. W opisie brak, np.: 

- pojemność komór, 

- czy stacja ma pracować tylko na emulsję czy też ma mieć możliwość pracy na emulsji i proszku, 

- materiał wykonania stacji polielektrolitu, 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa określa podstawowe wymagania dla urządzeń.  Należy dostarczyć 

urządzenie zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

Stacja przygotowania polielektrolitu ma być przystosowana do pracy na proszku, jej pojemność 

musi wynikać z dobowej ilości osadu do odwodnienia, a wykonanie materiałowe musi zapewniać 

pełną odporność na warunki w jakich będzie eksploatowana.  

 

Pytanie 58:  

W dokumentacji przetargowej podano, że należy zabudować silos na wapno o pojemności 5m3. Prosimy 

o potwierdzenie tej pojemności ponieważ stosowanie tak małego silosu jest niekorzystne  
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ze względu na wysokie koszty dostawy wapna. 

Odpowiedź: 

Silos na wapno należy dostarczyć zgodnie z Dokumentacją projektową. Pojemność silosa  

na wapno została dobrana jako zabezpieczenie przed długim magazynowaniem wapna i jego 

zbrylaniem się. 

 

Pytanie 59:  

System napowietrzania ma być zasilany z projektowanych czterech dmuchaw. Dmuchawy mają 

pracować w układzie 3 pracujące plus 1 rezerwowa. Jednak układ sterowania tych dmuchaw w oparciu 

o jedną przetwornicę częstotliwości jest w dzisiejszych czasach bardzo rzadko stosowany. W przypadku 

awarii przetwornicy częstotliwości, która jest istotnie tańsza od dmuchawy nie będzie możliwości 

płynnej pracy dmuchaw. Dodatkowo podczas normalnej pracy podczas przełączania przetwornicy 

pomiędzy poszczególnymi dmuchawami będą występować „dziury” w sterowaniu co będzie 

negatywnie wpływac na prowadzenie procesu oraz podwyższać koszty eksploatacji (wyższe zużycie 

energii elektrycznej). Proponujemy, aby Zamawiający wymagał zamontowanie indywidualnej 

przetwornicy dla każdej z dmuchaw. 

Odpowiedź: 

System napowietrzania należy dostarczyć i wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową.  

 

Pytanie 60:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w bardzo 

skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy o uzupełnienie 

wymagań dla dmuchaw. W opisie brak, np.: 

- normy wg. jakiej ma być określona wydajność dmuchawy, np. zgodnie z  ISO 1217:2009, ANNEX C 

resp E, 

- jaka wydajność została podana w dokumentacji projektowej, 

- zapotrzebowanie na moc dla całej dmuchawy zgodnie z zgodnie z  ISO 1217:2009, ANNEX C resp E, 

- określenie poziomu hałasu mierzonego zgodnie z DIN ISO 2151, 

- rodzaj zastosowanego tłumika wylotowego (z wypełnieniem czy bez), 

- wymagania co do tłumika wlotowego, 

- klasa silnika elektrycznego, 

Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń. Udzielenie odpowiedzi  

na powyższe pytania może istotnie ograniczyć ilość potencjalnych dostawców urządzeń.  Należy 

dostarczyć urządzenie zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 
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 Pytanie 61:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla pomp ściekowych. W opisie brak takich wymagań jak, np.: 

- materiał korpusu, 

- materiał wirnika, 

- stopień twardości powierzchni roboczych wirnika, 

- czy pompa ma posiadać urządzenie tnące dla części włóknistych, 

- specjalne wymagania materiałowe dla wirnika np. wykonanie z żeliwa wysokochromowego  

o zawartości chromu min. 25%, 

- określenie wydajności i wysokości podnoszenia przy częstotliwości 50 Hz, 

- maksymalna prędkość obrotowa, 

- rodzaj wirnika, 

- wymagany stopień ochrony silnika, 

- wymaganą klasę izolacyjności silnika, 

- silnik przystosowany do współpracy z przetwornikiem częstotliwości, 

- sposób i materiał uszczelnienia, 

- wymagania co do chłodzenia pompy, 

- wyposażenie w czujniki, 

- ilość i materiał prowadnic, 

- masa pompy, 

Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń. Udzielenie odpowiedzi  

na powyższe pytania może istotnie ograniczyć ilość potencjalnych dostawców urządzeń.  Należy 

dostarczyć urządzenie zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

 Pytanie 62:  

Zarówno w dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

w bardzo skrótowy sposób określono wymagania dla urządzeń technologicznych. Prosimy  

o uzupełnienie wymagań dla mieszadeł. W opisie brak takich wymagań jak, np.: 

- czy dopuszczalne jest stosowanie mieszadeł przekładniowych, 
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- parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą 

ISO21630:2007, 

- materiał śmigła, korpusu, piasty, 

- dopuszczaną głębokość zatopienia urządzenia, 

- wymagany stopień ochrony silnika, 

- wymaganą klasę izolacyjności silnika, 

- wymagania co do chłodzenia silnika, 

- wyposażenie w czujniki zabezpieczające – podać wymagania, 

- wymagania dla prowadnic materiał oraz możliwości regulowania ustawieniem mieszadeł, 

- masa mieszadła; 

Odpowiedź: 

Dokumentacja określa podstawowe wymagania dla urządzeń. Udzielenie odpowiedzi  

na powyższe pytania może istotnie ograniczyć ilość potencjalnych dostawców urządzeń.  Należy 

dostarczyć urządzenie zgodne w wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

 

Pytanie 63:  

Prosimy o przedstawienie informacji na podstawie, których będzie można oszacować rzeczywisty 

zakres robót związanych z naprawami powierzchni betonowych. Zgodnie z poz. 61 przedmiaru robót 

branży konstrukcyjno – budowalnej oczyścić należy powierzchnie betonowe w ilości 1962,72 m2. 

Natomiast do naprawy przewidziano tylko 2% powierzchni zgodnie z poz. 62. Prosimy  

o potwierdzenie obmiarów robót związanych z naprawami betonów lub podanie informacji 

umożliwiających określenie rzeczywistego zakresu robót. 

Odpowiedź: 

Rzeczywisty zakres robót związanych z robotami polegającymi na pasywacji zbrojenia  

i odtworzeniu otuliny zbrojenia będzie możliwy do określenia po opróżnieniu zbiornika i jego 

wyczyszczeniu strumieniowo - ściernym. Do celów szacunkowych, na podstawie oględzin 

dostępnej przy napełnieniu części zbiornika, założono 2% jego powierzchni. Pozostałe warstwy 

uszczelniające założono dla 100% powierzchni wewnętrznej. Ostateczny zakres robót związanych 

z wykonaniem napraw powierzchni betonowych będzie więc możliwy do określenia precyzyjnie 

dopiero po przystąpieniu do wykonywania robót w tym obiekcie i weryfikacji stanu faktycznego 

konstrukcji. Jeżeli w trakcie prac okaże się konieczne wykonanie napraw powierzchni 

betonowych w zakresie większym niż założono do OPZ to Zamawiający przewiduje możliwość ich 

zlecenia w ramach aneksu do umowy w trybie Klauzuli 13.1 i 4.12 Warunków Kontraktu. 

 

Pytanie 64:  

W związku z obszerną dokumentacją projektową i dużym zakresem robót budowlanych, których 

wycena wymaga dużego nakładu pracy prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

27.01.2019. Okres przygotowywania oferty przypada na okres wolny od pracy i praktycznie 

niemożliwym jest uzyskanie ofert od producentów i dostawców w terminie do 10.01.2020. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 27.01.2020 r. 

 

Pytanie 65:  

Dotyczy paneli operatorskich w rozdzielnicy RT2. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej  

i AKPiA w opisie projektu wykonawczego na str. 29 napisano: „Główny sterownik PLC2 zabudowany 

w rozdzielnicy RT2 należy wyposażyć w dwa kolorowy dotykowy panel operatorski o przekątnej 15’’ 

podłączony do systemu poprzez sieć Ethernet…”, natomiast na rys. E-51 jest zaznaczony tylko jeden 

panel. Prosimy o informację, ile paneli operatorskich ma zostać zainstalowanych w rozdzielni RT2. 

Odpowiedź:  

W rozdzielnicy RT2 ma zostać zainstalowany 1 panel operatorski - zgodnie ze wskazaniem  

na rys. E-51 w PW branży elektrycznej i AKPiA. 

Pytanie 66:  

Z uwagi na konieczność pełnego i rzetelnego przygotowania wyceny oraz przerwy świątecznej 

przypadającej na okres przygotowania oferty, a co za tym idzie spowalniającego procesu otrzymania 

ofert cenowych od dostawców, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 

15.01.2020r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 27.01.2020 r. 

 

Pytanie 67:  

Wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert w postępowaniu Kontrakt pn. „Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Lasowicach (Ścinawa)”. W związku z przygotowywaniem oferty w okresie Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku , wielu dostawców i firm zaangażowanych w przygotowanie oferty nie 

pracuje od 20 grudnia 2019  do 6 stycznia 2010.Stąd też nie można należycie przygotować oferty , nie 

mając niezbędnych ofert i informacji. Proszę o przesunięcie terminu do 15 stycznia 2020, co pozwoli 

na przygotowanie oferty i wzięcie udziału w przetargu …….. Jest to zgodne z interesem 

Zamawiającego, pozwala   na udział w postępowaniu większej liczby podmiotów , a tym samym 

zwiększenie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 27.01.2020 r. 

 

 

 

Zamawiający stosownie do w/w zmian dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.  


