Zalacznik nr 8 do SIWZ IR.271.3.2017

Znak sprawy: IR.271.3.2017
UMOWA Nr IR...... 2017

zawarta w trybie przepisOw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.
(. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa,,

wdniu ........oooeeeeeen. 2017 1. w Scinawie
pomiedzy
Gming Scinawa (NIP 692-22-61-396)
Rynek 17, 59-330 Scinawa,
reprezentowang przez Krystiana Kosztyle - Burmistrza Scinawy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Scinawa Pani Marzeny Dawedowskiej

zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajgcym

a

.......................... , zam. ............, PESEL ............... prowadzacym/prowadzaca dziatalno$¢
gospodarczg pod nazwa: ............ z8iedziba W ... zarejestrowang w............. ,
NIP..ooois ,Regon..............

zwang w dalszej czesci umowy Wykonawecea,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych pn.: ,,Przebudowa, modernizacja i remont $wietlicy wiejskiej w Lasowicach” strony
zawieraja umowe nastgpujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa,
modernizacja i remont $wietlicy wiejskiej w Lasowicach” zgodnie z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
.............. stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania zgodnie z dokumentacja opracowang przez JS
Architekci Julitta Chmiel- Sobieralska, Szymandw ul. Lotnicza 107, 51-180 Wroctaw:

1) remont istniejacego budynku S$wietlicy wiejskiej dotyczacy prac remontowych nie
wplywajacy na konstrukcje budynku ani nie zmieniajacych jego gabarytow i parametrow,

2) budowy ogrodzenia catej dziatki nr 62 o wysoko$ci 1,5 m,

3) wykonanie utwardzen terenu na dziatce nr 62,

4) wytaczone zostaje wykonanie placu zabaw oraz jego ogrodzenie,

5) Kostke typu behaton nalezy zastgpi¢ kostka typu starobruk bezfazows.

3. Adres inwestycji: Lasowice nr 29, 59-330 Scinawa, dziatka nr 62 w obrebie ewidencyjnym Nr 0010
Lasowice, jednostka ewidencyjna Scinawa obszar wiejski 021104 5, gmina Scinawa, powiat
lubinski, wojewodztwo dolnoslaskie.

4. Szczegotowy zakres robot opisany zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktoére stanowia zalgczniki do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami
i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.
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Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogtyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg zadania oraz
na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto o$wiadcza,
ze zapoznat si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi
przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okreslaja przedmiot niniejszej umowy
W sposOb wystarczajacy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez konieczno$ci uzupethien
i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznat si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegolnie z mozliwos$cia: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania
w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi
i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§2.
Warunki realizacji robot budowlanych

Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezb¢dne do wykonywania zamowienia oraz usuni¢cia wad w takim zakresie,
w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie wywnioskowane.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedzg techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzadzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie naleznosci z tym zwigzane zostaly uwzglednione
W wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materialy i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym szczegétowo
w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 883 z p6zn. zm.). Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy nie begdzie
uzywal zadnych materiatow zakazanych przepisami szczegotowymi.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng certyfikaty, oceny higienicznej
aprobaty techniczne zastosowanych materialow i wyrobow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materialow i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona stuzy¢, chyba ze materialy te i technologie zostaty wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego do zastosowania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania— na kazde zadanie Zamawiajgcego— na wlasny koszt
badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla Wykonawcy, to
Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodno$ci prac z umowg, dokumentacja
projektowa/techniczng, obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobra praktykg budowlang. W tym celu Zamawiajacy ma zapewniony nieograniczony dostep na
plac budowy, do warsztatow i placow sktadowych, na ktérych znajdujg si¢ materiaty i wyroby
shuzagce wykonaniu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, drog wewne¢trznych i1 innych urzadzen, w tym licznikow

str. 2



10.

11.

12.

13.

14.
15.

Zalacznik nr 8 do SIWZ IR.271.3.2017

i podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robdt budowlanych oraz utrzymania drog
zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie optaty i koszty zuzycia
wszelkich mediow i korzystania z ustug dla realizacji umowy, m. in. wody i odprowadzania
Sciekdw, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadéw, polaczen
telekomunikacyjnych, jak rowniez zwigzane z zajeciem i1 utrzymaniem w czysto$ci jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni obstuge geotechniczna i geodezyjng tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposodb zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robét, a po zakonczeniu prac
do zlikwidowania placu budowy na wtasny koszt i doprowadzenia terenu do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przyleglych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia
istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemne;j),
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury na wilasny koszt.

W  przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczeciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wiascicielem, a po zakonczeniu robét Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate
w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktoérych nadzorem maja by¢ wykonywane roboty. Koszt
nadzoréw branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wilasciwymi przepisami prob, badan
i pomiar6w oraz koszty uzyskania od whasciwych organow odpowiednich zaswiadczen.

§3.
Obowiazki Stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie
7 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,

3) zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego obejmujacego Wwszystkie branze
przedmiotu umowy,

4) koordynacja procesu inwestycyjnego,

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce za posrednictwem osob sprawujgcych funkcje techniczne na budowie,
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6) =zaptata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejszg
umowa.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy migdzy innymi:

1) przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) terminowe wykonywanie prac objetych niniejsza umowa,

3) terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow,

4) udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

5) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych robot,

6) spelnienie wszelkich zobowigzan wobec o0sOb trzecich, powstatych w  zwigzku
Z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu oséb trzecich, tj. czasowe zajecie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi i wykonywanymi robotami
budowlanymi,

7) uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezb¢dnych dokumentow i warunkow w celu ciagtego
zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczna, wode, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow bytowych przez caly okres realizacji
robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym opfat,

8) wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wodg dla potrzeb
budowy oraz socjalnych,

9) odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediow na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktore beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiggowego,

10) zatrudnienie do kierowania robotami o0sdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa lub jej odpowiednika,

11) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,

12) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

13) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen,

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajgcych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczegolnosci
atestow materialowych wynikajacych z przepiséw budowlanych,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujacymi przepisami odbiorow i kontroli
przez wilasciwe urzedy i1 organy administracji, rzeczoznawcoéw i wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestéw materialowych, lacznie
z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,

16) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

17) dostarczenie wszelkiej innej niezbednej dokumentacji potrzebnej do wypelnienia przez
Zamawiajacego obowigzkoéw wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

18) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, utrzymania terenu budowy
w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowania materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach
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w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadéw
i Smieci,

19) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

20) zagospodarowania we wilasnym zakresie i na wilasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

21) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0so6b posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych W odpowiedni sprzgt 1 narzedzia,

22) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

23) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone ppoz.
1 dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot
na ternie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

24) ponoszenia petniej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot,

26) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robdét,

27) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,

28) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go Zamawiajgcemu,

29) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym wszelkich optat i kar za przekroczenie
w trakcie realizacji robdt norm okreSlonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
W szczegolnosci ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu,

30) usuwanie w sposob terminowy i na wytgczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych przez
Zamawiajgcego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancyjnym,

31) zapewnienie i przeprowadzenie na wiasny koszt prob, sprawdzen,

32) obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna,

33) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikow na czas trwania budowy
i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejszg umowa, zgodnie z postanowieniami § 15
niniejszej umowy.

3. Wszystkie materialy pochodzace zprowadzonych w ramach tej umowy robot, wymagajace
wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbiérkowych,
ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, beda stanowilty wilasnosc
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich
przewiezienia i utylizacji na wlasny koszt.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym Wykonawcom
W sytuacji przystgpienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot wylgczonych
Z przedmiotowego postepowania.
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§ 4.

Termin realizacji umowy

umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie do 7 miesiegcy od dnia podpisania umowy,
............. , rozumiany jako data spisania protokotu odbioru koncowego.

§5.
Odbiory wykonanych robot

1. W ramach realizacji rob6t budowlanych objetych umowa wystepowaé beda nastepujace odbiory:

1)
2)
3)

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbior koncowy,
odbidr pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robot zanikajacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektoré6w nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

zgloszenie nastgpi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem lub telefonicznie do
Zamawiajacego,

jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu
W ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

niecodebranie rob6t w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

z czynnos$ci odbioru sporzadza sie stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:

1)

2)

po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych objetych niniejsza umowa oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wymaganych
przepisami prawa i niniejsza umowa, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wraz z o$wiadczeniem geodety
0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem,

C) protokoty odbioréw technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na
wbudowane urzadzenia i materialy, dokumenty gwarancyjne,

d) dokumentacje powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

f)  protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen,

str. 6



Zalacznik nr 8 do SIWZ IR.271.3.2017

2) Komisyjny odbior koncowy robot zorganizowany bgdzie przez Zamawiajgcego W terminie
10 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robdt do odbioru przez
inspektora nadzoru.

3) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad 1 usterek,

b)  jezeli wady i usterki nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4) Strony postanawiajg, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad i usterek
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robét jako
wadliwych.

6) Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad lub usterek.

7) Dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych bedzie stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT tytutem umoéwionego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

2. Procedura odbioru gwarancyjnego.

1) Odbioér pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
w ciagu 14 dni od uplywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru
pogwarancyjnego jest pokwitowanie wypelnienia przez Wykonawce obowigzkéw z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

§ 6.

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany wspoipracowaé z inspektorem nadzoru, ktéry w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.

3. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostep do placu budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
ktore sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) eeiiiiiiiiinnnnne. - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen nr................ .

6. Wykonawca ustanawia kierownikéw robot w osobach:
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1) ceieiieieiiecscennenne - posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
1] S .

2)  tevieererecenmnnens - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych nr................ .
Zmiana osob, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i mozliwa wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych o0sob beda spelnia¢é warunki postawione wtym zakresie
W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§7.
Wynagrodzenie
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
ustalone w oparciu o ztozong oferte, W WYSOKOSCI eceessssrssssassassesssssssnssassasasasasans zt brutto
(stownie: ..o ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy w tym koszty wykonania robot bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej jak
rowniez koszty bezposrednio nieujete w dokumentacji technicznej, a zwigzane z realizacjg zadania
i niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz w szczegdlnosci: koszty
dokumentow 1 optat (w tym administracyjnych) niezb¢dnych do calkowitego wykonania umowy,
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem robot, wlaczajac w to
proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) i inne.
Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SIWZ lub w umowie.
Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru i kosztow robot
budowlanych.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 8.

Zasady i warunki platnosci

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone w czgéciach. Zamawiajacy zaptaci czg$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 na
podstawie bezusterkowych protokotow czeSciowego odbioru robot lub protokotow zaawansowania
robot, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego, ostatnia czes$¢
wynagrodzenia zostanie zaplacona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot przedmiotu
umowy. Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 % wartos$ci niniejszej umowy. Czesci
wynagrodzenia be¢da platne na podstawie prawidlowo wystawionych faktur VAT przez
Wykonawce.

Strony ustalajg, ze zaplata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie platna przez Zamawiajacego
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionych faktur VAT, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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Terminy zaplaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu terminu
ptatnosci.

Strony umowy upowazniajg si¢ wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony
jako odbiorcy faktur.

Wraz z fakturami VAT, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow wraz
z zaksiggowanymi potwierdzeniami przelewow nalezno$ci z tychze faktur oraz o$wiadczen
wystawionych przez wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy 0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi, biorgcym udziat w realizacji robot budowlanych, o dokonaniu na
ich rzecz zaptaty calego naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentow, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy wstrzymuje
wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych potwierdzen zaplaty.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawceg dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 nie biegnie
termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe za
opoOznienie w platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
saroboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 8. Zamawiajgcy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia =z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
W sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zalaczonego
podpisanego i prawidlowo sporzadzonego bezusterkowego protokolu cze§ciowego odbioru robot
oraz protokotu koncowego odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajgcego.
Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do Wykonawcy, z informacja o bledach
w fakturze i koniecznos$cig przedlozenia prawidlowej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegolnosci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rozna od kwoty
wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajacg kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umows,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy lub dla
pozoru,

zobowigzuje si¢ on do wyrdéwnania Zamawiajacemu szkody powstalej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nalozonymi na
Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z dorgczonych decyzji.

§9.
Podwykonawcy

Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgéci robot budowlanych podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni  kwalifikacje do ich  wykonania, w  zakresie
..................................................................... . Pozostaly zakres robot, Wykonawca
zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.

Kopie umoéw o podwykonawstwo beda stanowily w przysztosci zatacznik do umowy, ktory bedzie
podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych
podwykonawcow w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:
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1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre$lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapi¢ do realizacji robot przed uzyskaniem
przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
umowy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu przed
akceptacjg umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie
uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umownag w wysoko$ci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §7 ust.1 umowy,

2) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawcg) do czasu przedstawienia przez
Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo lub
kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) wraz z czeScia
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub
projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) i uzyskania
przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo,
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie, niewykonanie robdt budowlanych w terminie
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okreslonym w §4 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka
Wykonawcy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy do robdt na zadaniu pomimo nie uzyskania przez
Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do odstapienia od niniejszej
umowy z Wykonawca, w catosci lub czesci, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania
informacji o wykonywaniu na inwestycji robot przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg).
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej,
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa § 7 ust.1 umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot przez Zamawiajacego odpowiedni protokot
Zuprzedniego odbioru tych samych rob6t przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca
(podwykonawca) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé Zamawiajacemu, ze podwykonawca
(dalszy podwykonawca) lub osoby, ktérymi on si¢ postuguje przy realizacji umowy
0 podwykonawstwo posiadajg uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im spelni¢ warunki udziatu
W niniejszym postgpowaniu postawione przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z ktorejkolwiek z wyzej wymienionych
0os6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, ktora zostanie udzielona po
udowodnieniu przez podwykonawce, iz zaproponowane osoby lub on sam spetniaja ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w wyniku, ktorego
zawarto niniejsza umowe, powolywal si¢ na zasoby innych podmiotow bedacych jego
podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany udowodni¢, ze proponowany
inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot (podwykonawca).

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony postanawiaja, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wniesie
najpozniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawe
Prawo zamoéwien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 10 % zaoferowanej ceny ofertowej
brutto.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ..............
z1 stownie: N
W FOrMIE....ooiiiicc

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z wazno$cig 30 dni ponad termin
okreslony w §4 umowy, w tym 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Z wazno$cig na okres rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniagdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokoSci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i Uuznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

Kwota, o ktérej mowa w ust. 8 zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wydhuzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie terminéw waznos$ci wniesionego w innej
formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia - na okres ......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru konicowego wszelkie dokumenty
gwarancyjne na zamontowane materialy i urzadzenia, wystawione przez ich producentow.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi. Termin rekojmi
jest rowny terminowi gwarancji okreslonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Dochodzenie roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi za wady i usterki mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek w ciggu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku
wad i usterek zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
zazada usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wusuniecie osobie trzeciej (innemu
Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia wad i usterek
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na 3 dni wcze$nie;.
Koszt usunigcia wad i usterek przez osobe trzecia zostanie w takim przypadku potragcony
z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez
Wykonawce.

Zamawiajacy W trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie trzy przeglady gwarancyjne.
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przegladu gwarancyjnego, CO najmniej
7 dni wczesniej.

§12.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 umowy - w wysokosci 0,2% lacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 za kazdy dzien opdznienia;
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2) za opOznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze rob6t budowlanych lub
w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 7 za kazdy dzien opdznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 5 %
facznego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7;

4) za brak przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §7, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien opdznienia w stosunku do umownego terminu
ptatnosci;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 umowy;

7) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 7 umowy;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
10.000,00 zt brutto (stownie: dziesigcC tysigecy ztotych 00/100).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7,
Z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
ogo6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13.

Odstapienie
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czeSci w razie
wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach.
Oproécz wypadkow wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego, SIWZ i niniejszej umowie,
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgsci z winy
Wykonawcy:
1) w razie rozwigzania firmy Wykonawcy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) gdy Wykonaweca nie rozpoczat prac projektowych lub robdt budowlanych bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) gdy Wykonawca przerwat prowadzenie prac projektowych lub robot budowlanych na okres
dhuzszy niz 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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5) gdy Wykonawca realizuje prace lub roboty objete umowg w sposob wadliwy, niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go przez
Zamawiajacego do zmiany w pisemnie wyznaczonym do tego 7 dniowym terminie;

6) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace
Z ninigjszej umowy, w szczegdlnosci w razie braku posiadania przez Wykonawce waznej polisy
ubezpieczeniowej na czas trwania umowy lub w razie jakiejkolwiek przerwy w ciaglosci tego
ubezpieczenia.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niewywigzania si¢
Zamawiajacego z zobowigzan wynikajacych z §3 ust. 1 1 2, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do wykonania tych zobowigzan w terminie co najmniej 7- dniowym od dnia jego
otrzymania.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace

obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
Sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zaméwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materiatéw, konstrukcji lub wurzadzen, ktoére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstagpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, oraz niezwtocznie, a najpézniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14.
Zmiana umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:

str. 15



3)

4)

5)

6)

7)

Zalacznik nr 8 do SIWZ IR.271.3.2017

niniejszg umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapi konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opo6zniaja realizacj¢ przedmiotu
Umowy, Wwystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi Iub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzah grozitlo niewykonaniem Iub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypalow, ktoére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,
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7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do zmiany umowy, zobowiazany jest do przekazania
Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej
niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowsa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych
podstawe zadania zmiany.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4. wraz
Z propozycja wyceny roboét i informacji uzasadniajacych zgdanie zmiany umowy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robot wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak
i akceptacji zadania zmiany.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznos$ci.
W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedlozenia Zamawiajagcemu waznej polisy
ubezpieczeniowej przez caly okres trwania umowy obejmujgcej ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstale w zwiazku
z wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej na sume nie mniejszg niz wskazana w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia tj. na kwote co najmniej 300.000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy
ztotych).

Wykonaweca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie zawarta na
okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie
pOzniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedtozenia Zamawiajacemu kontynuacji
tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach, jak wymienione powyzej.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikow Wykonawcy
(i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, ktorym mogg ulec jego pracownicy i1 inne osoby
przebywajace na budowie.
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§ 16.
Postanowienia koncowe

1. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwo$ci ich rozwigzania mogg by¢ skierowane na droge postepowania
sadowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiazujace przepisy prawne.

3. Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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