Zamawiajacy: Gmina Scinawa, Rynek 17, 59-330 Scinawa
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Budowa ,,PARK & RIDE” w ramach zadania pn.:
,,Wdrazanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Scinawy”

Zalacznik nr 8 do SIWZ- Wz6r umowy
Numer sprawy: IR.271.2.2018

UMOWA Nr IR.........

zawarta w trybie przepisOw Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.
(. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrocie ,,ustawa,,

wdniu .............cooeeneee.. W Scinawie
pomiedzy
Gmina Scinawa (NIP 692-22-61-396)
Rynek 17, 59-330 Scinawa,
reprezentowang przez Krystiana Kosztyle - Burmistrza Scinawy,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Scinawa- Marzeny Dawedowskiej

zwang w dalszej czgsci umowy Zamawiajacym

a

.......................... , PESEL .............. prowadzgcym/prowadzqcq dzialalnos¢ gospodarczq/
reprezentujgcym/ reprezentujqcq firme pod nazwgq: v ee e z siedzibg
Wi e Zarejestrowang w... ... ... ...,

NIP......cc.cocevvvvunnn., Regonm... ... ... ... VKRS e

zwang w dalszej czgsci umowy Wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego post¢gpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych pn.: Budowa ,PARK & RIDE” wramach zadania pn.: ,,Wdrazanie strategii
niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Scinawy”

strony zawieraja umowe nastgpujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Budowa
»PARK & RIDE” w ramach zadania pn.: ,,Wdrazanie strategii niskoemisyjnej poprzez
ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Scinawy” zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych
w ofercie z dnia .............. stanowiacej zalacznik do niniejszej umowy.

2. Roboty budowlane polegajacych na budowie ,,PARK&RIDE” — ,,PARKUJ I JEDZ” parkingu dla
0sOb korzystajacych z transportu publicznego i turystow wraz z kompleksowym uzbrojeniem
terenu w zakresie: kanalizacji sanitarnej, wody, kanalizacji deszczowej, o$wietleniem terenu
i zasilaniem, obstuga komunikacyjna, nasadzeniami oraz zagospodarowaniem terenu, wykonane
zostang w szczegolnosci zgodnie z dokumentacja opracowang przez JS ARCHITEKCI Julitta
Chmiel-Sobieralska, ul. Lotnicza 107, Szymanow, 51-180 Wroctaw.

3. Szczegodlowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia,
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, ktére stanowia zatgczniki do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami
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i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogltyby mie¢ wptyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg zadania oraz
na prawidlowe ustalenie zakresu prac i wysokosci wynagrodzenia umownego, a nadto o$wiadcza,
ze zapoznatl si¢ szczegdtowo ze wszystkimi zalozeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi
przez Zamawiajacego i ww. informacje i dokumenty okre$laja przedmiot niniejszej umowy
W sposob wystarczajacy i umozliwiajacy jego wykonanie w catosci bez konieczno$ci uzupetnien
I ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi dla
realizacji inwestycji, w tym szczegdlnie z mozliwos$cia: urzadzenia zaplecza budowy, zasilania
w media, dojazdu do terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i W zwigzku z tym nie
wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym zakresie.

§2.
Warunki realizacji robot budowlanych

Wykonawca zapewni kierownictwo robot, site robocza, materiaty, sprzgt i inne urzadzenia oraz
wszelkie przedmioty niezbedne do wykonywania zamdwienia oraz usuni¢cia wad w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub moze by¢ logicznie
wywnioskowane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowo - techniczng, nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
technicznymi, standardami, wiedza techniczna, etyka zawodowg oraz postanowieniami niniejszej
umowy.

Inwestycja zostanie wykonana przy wykorzystaniu maszyn, urzgdzen Wykonawcy i z materiatow
dostarczonych przez Wykonawce, a wszelkie nalezno$ci z tym zwigzane zostaly uwzglednione
w wynagrodzeniu umownym. Wszelkie materialy 1 urzadzenia wykorzystywane przez
Wykonawee przy realizacji inwestycji powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
szczegdtowo w przepisach Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z pézn. zm.). Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu
umowy nie bedzie uzywatl zadnych materiatéw zakazanych przepisami szczegotowymi.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub Aprobata Techniczng certyfikaty, oceny higienicznej
aprobaty techniczne zastosowanych materialow i wyrobow.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za zastosowanie
wlasciwych materialow i technologii do realizacji zadania inwestycyjnego, ze wzgledu na cel
jakiemu ma ona sluzy¢, chyba ze materiaty te i technologie zostaly wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego do zastosowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, na wlasny koszt
badan jakosciowych w odniesieniu do wykonanych robot budowlanych i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow. Jezeli jednak wynik takich badan bedzie korzystny dla Wykonawcy,
to Zamawiajacy zwroci mu koszty tych badan.

Zamawiajacy jest upowazniony do prowadzenia kontroli zgodnosci prac z umowa, dokumentacja
projektowa/techniczna, obowiazujacymi normami technicznymi, przepisami prawa budowlanego
i dobra praktyka budowlang. W tym celu Zamawiajacy i upowaznione przez niego osoby maja
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

zapewniony nieograniczony dostep na plac budowy, do warsztatow i placéw sktadowych,
na ktorych znajduja si¢ materialy i wyroby stuzagce wykonaniu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ i koszty transportu, wykonania i biezgcego utrzymywania:
zabezpieczenia terenu budowy, drog wewnetrznych i innych urzadzen, w tym licznikow
i podlicznikéw oraz instalacji, dla potrzeb prowadzonych robot budowlanych oraz utrzymania
drog zewnetrznych prowadzacych do terenu budowy, a takze pokrywa wszystkie oplaty i koszty
zuzycia wszelkich mediow 1 korzystania zuslug dla realizacji umowy, m. in. wody
i odprowadzania $ciekow, energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej, wywozu odpadow, potaczen
telekomunikacyjnych, jak rowniez zwigzane z zajeciem i1 utrzymaniem w czysto$ci jezdni,
zabezpieczeniem terenu budowy i znajdujacego si¢ na nim mienia, a takze koszty prac
geodezyjnych.

Wykonawca zapewni obsluge geotechniczng i1 geodezyjna tacznie z zalozeniem osnowy
realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem, geodezyjna inwentaryzacja powykonawczg. Koszt
ww. obstugi ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowaé teren budowy zgodnie z wymogami wlasciwej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewniajacy ochrong powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wlasciwie eksploatowanego
sprzetu oraz najmniej uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot, a po zakonczeniu
prac do zlikwidowania placu budowy na wtasny koszt i doprowadzenia terenu do nalezytego stanu
(pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przyleglych.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie wystapily uszkodzenia
istniejacych obiektow, w tym infrastruktury technicznej istniejacej (nadziemnej i podziemne;j),
zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegajacych przebudowie oraz zlokalizowanych poza
terenem budowy. W przypadku wystapienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub
infrastruktury na wilasny koszt.

W  przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczgciem
uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej
wiascicielem, a po zakonczeniu robét Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate
W wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ zamiar rozpoczgcia robot wlasciwym gestorom sieci, ktorzy
dokonywali uzgodnien dokumentacji, pod ktérych nadzorem majg by¢ wykonywane roboty. Koszt
nadzorow branzowych lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi do odbioru urzadzen przez gestorow sieci.

Wykonawca poniesie koszty wykonania wymaganych wlasciwymi przepisami prob, badan
i pomiaréw oraz koszty uzyskania od whasciwych organow odpowiednich zaswiadczen.

§ 3.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy Wykonawcy, w terminie
7 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy,
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3)

4)
5)

6)

zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy,

koordynacja procesu inwestycyjnego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawce za posrednictwem 0sob sprawujacych funkcje techniczne na budowie,
zaplata Wykonawcy wynagrodzenia umownego za prace wykonane zgodnie z niniejsza
umowa.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przyjecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

terminowe wykonywanie prac objetych niniejsza umowa,

terminowe regulowanie zobowigzan wzgledem podwykonawcow,

udzial w naradach technicznych, udzielania stosownych wyjasnien, obecnosci na terenie
budowy, udziat w odbiorach,

zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego, poprzez odpowiednie
zabezpieczenie 1 oznakowanie prowadzonych robot budowlanych oraz dbanie o stan
techniczny oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania, zapewnienie dozoru
placu budowy i realizowanych obiektow w okresie prowadzonych robét,

spetnienie wszelkich zobowigzan wobec o0s6b trzecich, powstatych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drog, nieruchomosci lub
urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych
czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie z terenu osob trzecich, tj. czasowe zajgcie
terenu, prawo przejazdu itp. w zwiazku z podjetymi iwykonywanymi robotami
budowlanymi,

uzyskanie wszelkich uzgodnien oraz niezbgdnych dokumentéw i warunkéw w celu
ciaglego zaopatrzenia terenu budowy w energi¢ elektryczng, wode, odprowadzanie wod
pochodzacych z odwodnienia wykopow, Sciekow bytowych przez caty okres realizacji
robot budowlanych i ponoszenie zwigzanych z tym optat,

wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng i wode dla
potrzeb budowy oraz socjalnych,

odptatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i innych mediow na placu budowy
niezbednych do realizacji umowy, ktére beda rozliczone na podstawie rzeczywistego
zuzycia, na podstawie wystawionej przez upowazniony podmiot faktury VAT/dokumentu
ksiggowego,

10) zatrudnienie do kierowania robotami 0sOb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia

budowlane oraz aktualne potwierdzenia przynaleznosci do Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub jej odpowiednika,

11) wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego,
12) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow,

13) prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu celem dokonywania

wpisow 1 potwierdzen,

14) skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy we wszystkich branzach, a w szczeg6Inosci
atestow materialowych wynikajacych z przepiséw budowlanych,

15) przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowiazujacymi przepisami odbiorow i kontroli

przez wilasciwe urzedy i organy administracji, rzeczoznawcoéw i wymagany dozor
techniczny oraz dostarczenie wszelkich koniecznych atestow materiatowych, tacznie
z pokryciem kosztow z tym zwigzanych,
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16) wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,

17) dostarczenie wszelkiej innej niezbgdnej dokumentacji potrzebnej do wypekienia przez
Zamawiajacego obowigzkow wynikajacych z prawa lub niniejszej umowy,

18) zabezpieczenia terenu budowy, zabezpieczenia wykopow, utrzymania terenu budowy
W stanie wolnym od przeszkod, sktadowania materiatow i sprzgtu w ustalonych miejscach
w nalezytym porzadku oraz do usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpaddéw
i $mieci,

19) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajacego,

20) zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wilasny koszt terenu budowy i zaplecza
socjalnego dla potrzeb wlasnych — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

21) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osOb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i1 przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia,

22) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji oraz kosztow ich utylizacji,

23) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
ppoz. i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robOt na ternie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

24) ponoszenia pelniej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow pracownikow i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow,

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie trwania robot,

26) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej, opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot,

27) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych po zakonczeniu robot,

28) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Zamawiajagcemu,

29) ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci, w tym wszelkich optat i kar za przekroczenie
w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
W szczegolnosci ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu,

30) usuwanie w sposob terminowy i na wytaczny swoj koszt wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajacego w czasie trwania robot budowlanych, po ich zakonczeniu, a takze
w okresie gwarancyjnym,

31) zapewnienie i przeprowadzenie na whasny koszt prob, sprawdzen,

32) obstuga geodezyjna (w tym wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) i geologiczna,

33) ubezpieczenie budowy z tytutu odpowiedzialno$ci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji robot, w tym ubezpieczenie wlasnych pracownikéw na czas trwania budowy
i utrzymywania tego ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru
koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa, zgodnie z postanowieniami
§ 15 niniejszej umowy,

34) prowadzenia i rozliczania inwestycji za pomoca systemu informatycznego udostgpnionego
przez Zamawiajacego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach tej umowy robdt, wymagajace
wywozu, nienadajgce si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z robot rozbidrkowych,
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ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewow, bedg stanowily wiasnosé
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest sukcesywnie zgodnie z postgpem robot do ich
przewiezienia i utylizacji na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie sprzeciwia¢ udostepnieniu placu budowy innym Wykonawcom

W sytuacji przystgpienia przez Zamawiajacego do realizacji zakresu robot wytaczonych
Z przedmiotowego postepowania.

§ 4.

Termin realizacji umowy

Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie do 31 pazdziernika 2018 r.

Celem rozwigzania ewentualnych watpliwosci, przedmiot umowy uznaje si¢ za zrealizowany
w dniu, w ktérym wykonane roboty zostang w catoéci odebrane, a fakt ten znajdzie potwierdzenie
W protokole odbioru koncowego.

§5.
Odbiory wykonanych robot

1. W ramach realizacji robot budowlanych obje¢tych umowg wystepowac beda nastepujace odbiory:

1)
2)
3)

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbidr koncowy,
odbidr pogwarancyjny.

2. Procedura odbioru robot zanikajacych:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca zobowigzuje si¢ do poinformowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektoré6w nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

zgloszenie nastgpi w formie: wpis do dziennika budowy oraz faksem lub telefonicznie do
Zamawiajacego,

jezeli Wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach inspektora
nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich
zbadania, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt,

inspektor nadzoru dokona odbioru rob6t zanikajgcych oraz robot ulegajacych zakryciu
W ciggu 3 dni od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

niecodebranie robot w tym terminie nie wstrzymuje postgpu prac, a roboty zanikajace oraz
ulegajace zakryciu uznaje si¢ za wykonane prawidtowo,

z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ stosowny protokot.

3. Procedura odbioru koncowego:

1)

2)

po zakonczeniu cato$ci robot budowlanych objetych niniejsza umowa oraz pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o tym fakcie przez kierownika budowy i potwierdzeniu
gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru, Zamawiajacy wyznaczy dat¢ rozpoczecia
czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych przedmiot umowy.

na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu komplet dokumentéw dotyczacych odbieranych robot wymaganych
przepisami prawa i niniejszg umowa, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,
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b) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wraz z o$wiadczeniem geodety
0 zgodnosci wykonania obiektu z projektem,

c) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na
wbudowane urzadzenia i materialy, dokumenty gwarancyjne,

d) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

e) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
f) protokoty z przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen,
2) Komisyjny odbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie 10 dni od daty zgloszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do
odbioru przez inspektora nadzoru.

3) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady i usterki nadaja si¢ do usunig¢cia, moze odméwi¢ odbioru do czasu
usunig¢cia wad i usterek lub wstrzymac wyplate czesci wynagrodzenia za wadliwie
wykonane elementy robot do czasu usunigcia wskazanych przez Zamawiajacego w
protokole odbioru wad lub usterek,

b) jezeli wady i usterki nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli uniemozliwiaja
uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4) Strony postanawiaja, ze bedzie spisany protokot z czynnosci odbioru, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5) Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad
i usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio
robot jako wadliwych.

6) Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usunigcia tych wad lub
usterek.

7) Dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych bedzie stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT tytulem uméwionego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

4. Odbior pogwarancyjny zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli stron w ciggu 14 dni od
uplywu ustalonego w umowie terminu gwarancji jakosci. Celem odbioru pogwarancyjnego jest
pokwitowanie wypehienia przez Wykonawce obowigzkow z tytutu udzielonej gwarancji jakosci
na przedmiot umowy.

§6.

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski w okresie realizacji robot budowlanych objetych
przedmiotem umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany wspdtpracowaé z inspektorem nadzoru, ktdéry w granicach
posiadanego upowaznienia jest przedstawicielem Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ branzowym inspektorom nadzoru oraz wszystkim
upowaznionym przez nich osobom dostegp do placu budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru,
ktore sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

1) .. weessssnsensss - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanyml w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen nr................ .

Wykonawca ustanawia kierownikoéw robdt w osobach:

1) ieieiiiriiiimninnnee. - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie Sieci instalacji i urzadzen elektrycznych
bez ograniczen nr................ .

2)  cerieererecenmeneenss - posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie instalacji wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczen nr................ )

Zmiana 0sob, o ktorych mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i mozliwa wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych o0sob beda spelnia¢ warunki postawione wtym zakresie
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§7.
Wynagrodzenie
Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe,
ustalone w oparciu 0 zlozong ofertg, W WYSOKOSCI ..ccecrseerssercsarcsanssnnssnseseesnecnnnns 7z brutto
(stownie: ......oovviiiiii ).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera cato$¢ kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy w tym koszty wykonania robot bezposrednio wynikajace z dokumentacji projektowej jak
rowniez koszty bezposrednio nieujete w dokumentacji technicznej, a zwigzane z realizacjg zadania
i niezbgdne dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy oraz w szczegdlnosci: koszty
dokumentow 1 optat (w tym administracyjnych) niezb¢dnych do catkowitego wykonania umowy,
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy a takze koszty zwigzane z odbiorem robot, wlaczajac w to
proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen, itp.) i inne.
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty
okres realizacji umowy, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w SIWZ lub w umowie.
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
i kosztow robot budowlanych.

Wykonawca wyraza zgode na potragcanie ewentualnych kar umownych z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia.
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§8.
Zasady i warunki platnosci

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
rozliczone w czg$ciach. Zamawiajacy zaptaci do 70% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 na
podstawie bezusterkowych protokotéw czegsciowego odbioru robot lub  protokotdéw
zaawansowania robot, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Ostatnia
cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaplacona po podpisaniu protokotu koncowego odbioru robot
przedmiotu umowy. Wartos$¢ brutto faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 30 % kwoty brutto
wskazanej w § 7 ust. 1.

Strony ustalaja, ze =zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy bedzie platna przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionych faktur VAT,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Terminy zaplaty uwaza si¢ za dotrzymane przez Zamawiajacego, jesli konto bankowe
Zamawiajacego zostanie obcigzane kwota nalezng Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu
terminu ptatnosci.

Wraz z wystawianymi przez siebie fakturami VAT, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow wraz
z zaksiegowanymi potwierdzeniami przelewow nalezno$ci z tychze faktur oraz os$wiadczen
wystawionych przez wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktorzy zawarli przedlozone Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sa dostawy i uslugi, bioracym udziat w realizacji robot budowlanych,
0 dokonaniu na ich rzecz zaptaty catego naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku niedostarczenia dokumentéow, o ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajacy wstrzymuje
wyplate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot naleznych
podwykonawcom, co do ktdérych Zamawiajacy nie wykazat aby je uiscit.

Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 4 nie biegnie
termin okreslony w ust. 2, a Wykonawcy nie przystuguja za ten okres odsetki ustawowe za
opOznienie w platnosci.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7, nastagpi wylacznie wzgledem naleznos$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.

14.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje
0 terminie zglaszania uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia =z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% kwoty
brutto wskazanej w § 7 ust. 1 moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie
zamOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Faktura wystawiona nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie badz bez zalgczonego
podpisanego i prawidlowo sporzadzonego bezusterkowego protokotu czesciowego odbioru robodt
oraz protokotu koncowego odbioru nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Zamawiajacego.
Jednakze Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ si¢ do Wykonawcy, z informacja o bledach
w fakturze i koniecznoscia przedtozenia prawidtowej faktury.

W przypadku, gdy Wykonawca z wlasnej winy wystawi wadliwg fakture, w szczegolnosci, gdy:

1) kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rozna od kwoty
wykazanej na kopii,

2) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

3) podajacg kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z niniejszg umows,

4) potwierdzajace czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obejscia ustawy lub dla
pozoru,

zobowiazuje si¢ on do wyrOwnania Zamawiajacemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i ustawowymi odsetkami nalozonymi na
Zamawiajacego przez organ skarbowy w kwotach wynikajacych z dorgczonych decyz;ji.

§9.
Podwykonawcy

Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgéci robot budowlanych podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni  kwalifikacje do ich wykonania, w  zakresie
..................................................................... . Pozostaly zakres robdt, Wykonawca
zamierza wykona¢ sitami wlasnymi.

Kopie umoéw o podwykonawstwo beda stanowily w przysztosci zatacznik do umowy, ktory bedzie

podlegat aktualizacji sukcesywnie po zglaszaniu Zamawiajacemu przez Wykonawce kolejnych
podwykonawcdw w trakcie realizacji umowy.



Zamawiajacy: Gmina Scinawa, Rynek 17, 59-330 Scinawa
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Budowa ,,PARK & RIDE” w ramach zadania pn.:
,,Wdrazanie strategii niskoemisyjnej poprzez ograniczenie ruchu zmotoryzowanych w centrum miasta Scinawy”

10.

11.
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14.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 4.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym wust. 5, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okre§lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 3-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W  przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe¢ z podwykonawca odpowiada wobec
Zamawiajacego za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wlasne dziatania
I zaniechania.

Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystapic¢ do realizacji robot przed uzyskaniem
przez Wykonawce zgody Zamawiajacego na zawarcie z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) umowy.
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W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt na zadaniu przed
akceptacja umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiajacego lub pomimo nie
uzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawcg):

1) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 5 %
kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy,

2) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania robot budowlanych realizowanych na
zadaniu, w tym przez podwykonawce (dalszym podwykonawca) do czasu przedstawienia
przez Wykonawce albo podwykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym podwykonawca) wraz
ZczeScia  dokumentacji  dotyczaca ~ wykonania  robot  okreslonych ~ w umowie
0 podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym
podwykonawca) iuzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie
rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie,
niewykonanie rob6t budowlanych w terminie okre§lonym w §4 umowy, spowodowane tym
wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwloka Wykonawcy.

W przypadku przystapienia podwykonawcy do robot na zadaniu pomimo nie uzyskania przez
Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawca
(dalszym podwykonawca) Zamawiajacy uprawniony bedzie ponadto do rozwigzania niniejszej
umowy z Wykonawcg (ze skutkiem ex nunc), w catosci lub czesci, w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia uzyskania informacji o0 wykonywaniu na inwestycji robot przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptlaty
Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa § 7 ust.1 umowy.

Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru roboét przez Zamawiajacego odpowiedni protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego pomigdzy Wykonawca
(podwykonawca) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ i udokumentowaé Zamawiajagcemu, ze podwykonawca
(dalszy podwykonawca) Iub osoby, ktérymi on si¢ postuguje przy realizacji umowy
0 podwykonawstwo posiadaja uprawnienia lub inne zasoby pozwalajace im speini¢ warunki
udziatlu w niniejszym postepowaniu postawione przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawce z ktorejkolwiek z wyzej
wymienionych oso6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajgcego, ktora zostanie
udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcg, iz zaproponowane osoby lub on sam spetniaja
ww. warunki.

Jesli Wykonawca w toku postgpowania o udzielenia zamdwienia publicznego w wyniku, ktérego
zawarto niniejsza umowe, powolywal si¢ na zasoby innych podmiotow bedacych jego
podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania speliania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany udowodni¢, ze proponowany
inny podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy
podmiot (podwykonawca).
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10.

§ 10.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony postanawiajg, ze tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca
whniesie najpozniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez
ustawe Prawo zamoOwien publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokosci 10 % zaoferowanej ceny
ofertowej brutto.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ..............
z1 stownie: e ——eeeeeee——————eeeeeaa—————teeeeaaa—————— ettt
W FOrmMIE. ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z wazno$cig 30 dni ponad
termin okreslony w §4 umowy, przy czym 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, przeznaczona na zabezpieczenie z tytulu rekojmi, z wazno$cig na okres
rekojmi.

Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniegjszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i Uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, pozostawiajac na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku wydluzenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie terminéw waznosci wniesionego w innej
formie niz gotowkowej, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia - na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu
umowy. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego wszelkie dokumenty
gwarancyjne na zamontowane materiaty i urzadzenia, wystawione przez ich producentow.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi. Termin rekojmi
jest rowny terminowi gwarancji okres§lonemu odpowiednio w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Dochodzenie roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi za wady i1 usterki mozliwe jest takze po
uplywie terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku zgloszenia wady przed ich uptywem.
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4. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad 1 usterek w ciggu 14 dni od daty ich zgloszenia, a w przypadku wad i usterek
zagrazajacych zyciu lub mieniu — bezzwlocznie.

5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rgkojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia,
Zamawiajacy zazada usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek
W terminie ustalonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie
trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigcia
wad 1 usterek osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce, co najmniej na
3 dni wczesniej. Koszt usunigcia wad i usterek przez osobg trzecig zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce.

6. Zamawiajacy w trakcie trwania gwarancji wyznaczy maksymalnie trzy przeglady gwarancyjne.
Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie przegladu gwarancyjnego, co najmniej
7 dni wczesniej.

§12.
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 umowy - w wysokosci 0,2% tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego
W § 7 za kazdy dzien op6znienia;

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze robét budowlanych lub
w okresie gwarancji i rgkojmi - w wysokosci 0,2% 1acznego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 za kazdy dzien opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad;

3) za odstgpienie lub wypowiedzenie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7;

4) za brak przedluzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w wysokosci 10 % kwoty zabezpieczenia okreslonej w §10, za kazdy stwierdzony przypadek;

5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
- w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za wykonane ustugi,
dostawy badz roboty budowlane za kazdy dzien op6znienia w stosunku do umownego terminu
ptatnosci;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7 umowy;

7) za nieprzedtozenie po$wiadczonej =za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego
w § 7 umowy;

8) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
10.000,00 zt brutto (stownie: dziesigcC tysiecy ztotych 00/100).

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 7,
z wylaczeniem odstgpienia na podstawie art. 145 ust. | ustawy.
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Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach
ogo6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 13.
QOdstapienie

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy lub jej czgSci w razie
wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznos$ciach.

Ponizej wskazane przyczyny strony traktowac¢ beda jako powody uzasadniajace odstapienie od
umowy, po uprzednim wezwaniu do usuni¢cia naruszenia w terminie 14 dni:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac projektowych lub robot budowlanych bez uzasadnionych
przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pi$mie,

2) gdy Wykonawca przerwal prowadzenie prac projektowych lub robdt budowlanych na okres
dluzszy niz 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca realizuje prace lub roboty objete umowa w sposob wadliwy, niezgodnie
z warunkami niniejszej umowy i nie zmienia sposobu realizacji pomimo wezwania go przez
Zamawiajacego do zmiany na pismie;

4) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajace
Z niniejszej umowy, w szczegolnosci w razie braku posiadania przez Wykonawce waznej
polisy ubezpieczeniowej na czas trwania umowy lub w razie jakiejkolwiek przerwy
W ciaglosci tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy (w tym w wyniku odstgpienia lub jej wypowiedzenia),

Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej
Strony, z winy ktorej odstapiono od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz posiadanych lub zamoéwionych na potrzeby realizacji
przedmiotowego zadania materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umows, jezeli
odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialno$ci, oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie 21 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
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6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty

wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 14.
Zmiana umowy

1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
W szczegolnosci begda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
niniejszg umowsg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych,

gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacj¢ przedmiotu
umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia
lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opo6znienia w dokonaniu okre$lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

ujawnig si¢ konieczne do skorygowania btedy projektowe,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
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zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3) wystgpienia warunkdéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

4) wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

7) ujawnienia btedow projektowych,

8) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytulu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jezeli dany
przypadek te zadanie takie uzasadnia (w szczegdlnosci jezeli dana zmiana umowy zwigksza
naktad pracy lub koszty materiatéw niezbednych do prawidtowej realizacji umowy).
Jezeli Wykonawca uwaza ze zachodzg okoliczno$ci uzasadniajace zmiane umowy, zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 15 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub zachowujac
nalezyta staranno$¢ wymagana w danych okoliczno$ciach moégt dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu
lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych
podstawe zadania zmiany.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 4. wraz
Z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy,
i odpowiednio propozycji wyceny robot wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.
Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
I Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
W razie watpliwo$ci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy,

2) danych teleadresowych,
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3) danych rejestrowych,
4) bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przedlozenia Zamawiajacemu waznej polisy
ubezpieczeniowe] przez caly okres trwania umowy obejmujacej ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej za szkody powstale w zwigzku
z wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej na sume¢ nie mniejsza niz wskazana w specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia tj. na kwot¢ co najmniej 1.000.000,00 zt (stownie: milion
ztotych).

Wykonaweca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej, o ktorej
mowa w ust. 1 przed zawarciem niniejszej umowy. W przypadku gdy polisa zostanie zawarta na
okres krotszy niz okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest nie
pOzniej niz ostatniego dnia obowigzywania polisy, do przedtozenia Zamawiajacemu kontynuacji
tego ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach, jak wymienione powyze;j.
Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez pracownikéw Wykonawcy
(i wszystkich podwykonawcow). Wykonawca powinien ubezpieczy¢ sie od odpowiedzialnosci za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow, ktorym moga ulec jego pracownicy i inne osoby
przebywajace na budowie.

§ 16.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby realizujace przedmiot zamowienia, ktore wykonywac
beda czynnosci faktycznie zwigzane z przedmiotem zaméwienia opisane w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Za czynno$ci ktore musza by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 pracg zawartej przez Wykonawce (lub podwykonawce) strony uwazajg w szczegolnosci:
1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne elektryczne,
3) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne,
4) roboty w zakresie wykonywania nawierzchni z kostki betonowej i asfaltowej.

W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawceg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce
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lub podwykonawce o0s6b wykonujagcych wskazane w punkcie 2 czynno$ci w trakcie realizacji

zamoOwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnoscit bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 4 Wykonawca
bedzie kazdorazowo ptacit zamawiajgcemu kare w  wysokosci 5.000,00 zt za kazda
nieprzedstawiony dokument.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce lub podwykonawce wykonania prac opisanych
W ust. 2 na podstawie umowy innej niz umowa o pracg, wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptaty Zamawiajacemu kary umownej] w wysokosci 15% przecigtnego miesigcznego
wynagrodzenia, za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia.

7. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie danej osoby inng osobg pod warunkiem, ze spelnione zostang wszystkie powyzsze
wymagania co do sposobu zatrudnienia okre$lone przez wykonawce w ofercie.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowga
Inspekcje Pracy.

L Wyliczenie ma charakter przykltadowy. Umowa o pracg moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepisoéw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych

osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§17.
Postanowienia koncowe

1. Powstale w trakcie realizacji umowy spory beda rozwigzywane na drodze porozumienia,
a w przypadku niemozliwosci ich rozwigzania moga by¢ skierowane na droge postepowania
sadowego w sadzie powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawne.

3. Niniejsza umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



