

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 208674-2015 z dnia 2015-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ścinawa

Etap I - Ocieplenie budynku i wykonanie elewacji; Etap II - Nadbudowa piętra: roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne poddasza, ocieplenie poddasza, fundament pod windą, roboty budowlane na poddaszu, wyposażenie łazienek, malowanie,...

Termin składania ofert: 2015-08-28

Ścinawa: Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie

Numer ogłoszenia: 241000 - 2015; data zamieszczenia: 15.09.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208674 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ścinawa, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie, tel. 76 8412630, 8412634, faks 76 8412600.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja i termomodernizacja Ratusza poprzez przebudowę, nadbudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu rewitalizacji zabytkowej strefy rynku w Ścinawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Etap I - Ocieplenie budynku i wykonanie elewacji; Etap II - Nadbudowa piętra: roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne poddasza, ocieplenie poddasza, fundament pod windą, roboty budowlane na poddaszu, wyposażenie łazienek, malowanie, płytki, wykładziny, montaż windy; Etap III - Roboty remontowe- izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych, schody zewnętrzne i chodnik z płyt marmurowych, zadaszenie wejścia głównego do budynku, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku, remont pomieszczeń piwnicy, remont pomieszczeń 1 piętra, remont pomieszczeń 2 piętra; Etap IV - Instalacje elektryczne- rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające, instalacje gniazd elektrycznych, RTV i RJ45, instalacja oświetlenia, instalacja odgromowa, instalacja

Wykazano dnia 15 WRZ 2015
Podpis 

oddymiania, instalacja systemu przyzywowego; Etap V - Instalacje sanitarne i wentylacja: instalacja wody ciepłej i zimnej, instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacja CO, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja; Etap VI - Rewitalizacja wieży ratuszowej: rewitalizacja elewacji, rewitalizacja hełmu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AK_BUD Zakład Ogólnobudowlany Korzeniowski Andrzej, Dunkowa 15, 56-300 Milicz, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2342131,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2342131,08

Oferta z najniższą ceną: 234131,08 / **Oferta z najwyższą ceną:** 3047276,79

Waluta: PLN .

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Stasiak
Sekretarz Miasta i Gminy Ścinawa

15 WRZ. 2015
Wykazano dnia
Podpis 