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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Niniejsze opracowanie dotyczy inwestycji pod nazRrzebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych na odcinku Digyce-Dziewin w zakresie:
— przebudowa drogi wraz ze zjazdami,

— uporadkowanie terenu inwestycji po robotach drogowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie drogi gminnej dojazdowej projektuje gizebudow jezdni do szerokwi 5,0 m
z kostki betonowej - starobruku, paeszy od skrzyowania z drog gminm (na wysokeci
dziatki nr 288) do wysokii na poziomie dz. nr 199/5 wag pieszo-jezdny. W dalszej gzi
zadania zaprojektowano vagiznie jezdng asfaltova.

Na catdgci zadania wody opadowe zbierarglddo istniegcych rowdw odparowyggych lub

na pobocze i tereny zielone.

Zestawienie powierzchni poszczeqgdlnychsck zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi :

- taczna dtugéc¢ drog: 802,60 m,

— dhugaé¢ ciagu pieszo-jezdnego: 120,50 m,

- dtugai¢ jezdni z betonu asfaltowego: 682,10 m,

- powierzchnia: 3674,15m

— powierzchnia cigu pieszo-jezdnego: 594,48m

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego: 3079,67 m

- przebudowa zjazdéw: 66,70°m
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D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczn&T-00.00.00 — Wymagania Ogoélnednosi s¢ do wymagéa wspoélnych
dla poszczegdlnych wymagaechnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét, ktére zostan
wykonane w ramach inwestycji pod nazyPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
odcinku Dldyce — Dziewin”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgczokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w kere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikatiejmup wymagania ogolne, wspoélne dla robot
objetych nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami teatamymi:
D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

D-02.00.00 Roboty ziemne

D-04.03.01 Wykonanie nawierzchni drogowej wraz dipaiows

— koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmiche,

— nawierzchnie z kostki betonowejdgipieszo-jezdny, zjazdy/,

— nawierzchnie z betonu asfaltowego /jeznia/,

- krawezniki betonowe,

- mur oporowy zelbetowych elementéw prefabrykowanych,

- zielea drogowa,

1.3.2. Specyfikacje techniczne uwadshiaja normy pastwowe, instrukcje i przepisy stogog sé

do robat obtych opracowaniem pod nazwPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
odcinku Diwyce-Dziewin” do realizacji na dziatkach nr 197/9712 obgb Dziewin oraz dzatce nr
210 obeb Diuzyce.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 terenie budowy — nale przez to rozumie przestrza, w ktorej prowadzone asroboty
budowlane wraz z przestrzeriajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.2. prawie do dysponowania nieruchdo®na cele budowlane nalery przez to rozumietytut
prawny wynikajcy z prawa wlasnwi, Uzytkowania wieczystego, zajdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobawaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.3._pozwoleniu na budew- nalezy przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot butimych innych ni budowa




obiektu budowlanego.

1.4.4. dokumentacji budowynalezy przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokohbamow czsciowych i kaicowych, w miag
potrzeby, rysunki i opisy s#ice realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakk¢ obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metpdhontau — take dziennik montau.

1.4.5. dokumentacji powykonawczej nalezy przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywani@ot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.6. aprobacie technicznejnaley przez to rozumi& pozytywry ocere techniczi wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.7. widciwym organie — naleey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlashego, stosownie do ich wtawosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.8. dzienniku budowy — nale przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowsy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarie okolicznagici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.9. kierowniku budowy osoba wyznaczona przez ZamawGajgo, upowzniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzanbudove.

1.4.10. rejestrze obmiarow — nafeprzez to rozumie akceptowas przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych robot w formie wylicte szkicow i ewentualnie dodatkowych gagnikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.11. laboratoriurma nalezy przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawi@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakcept@aprzez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzania niegbinych bada i prob zwhzanych z ocepjakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.12. materiatach — nale przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezlnine do wykonania robot, zgodnie z dokumentac]
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane ptmspektora nadzoru.

1.4.13. _odpowiedniej zgodéa — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asliegranice tolerancji nie zostaly oltene — z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalprzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnalotyczice sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalg przez to rozumie uprawnior osole prawry lub fizyczm bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.16. rekultywacji — naly przez to rozumie roboty magce na celu upoazlkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegoczasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.17._cesci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumiecze$¢ obiektu budowlanego
zdolm do spetniania przewidywanych funkcji techniczraytbiowych i maliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.18. _ustaleniach technicznych — ngleprzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczeg6towych specyfidciechnicznych.

1.4.19. objazdem tymczasowymdroga specjalnie przygotowana i odpowiednio utayen do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.




1.4.20. _Imryniera/insp nadz/Kierownika projektu — osoba wynvea w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiapgo, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administroev&ontraktem.

1.4.21. poleceniu ityniera- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie
pisemnej, dotycxe sposobu realizacji rob6t lub innych spraw azanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22. przedsivziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego gmtenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego palczenia.

1.4.23. rysunkach - ez dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.24. _inspektorze nadzoru inwestorskiegoosoba posiadaga odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykostg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powiermdzor nad budoyobiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie iomnyie bigaca kontrok jakasci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianachhiorach robot zakrywanych i zanikaych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz adzer technicznych, jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.25. instrukcji technicznej obstugi (eksploaa€jopracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, olilajaca rodzaje i kolejn&& lub wspoétzalenosé czynngci
obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warundayjch ich efektywne i bezpieczne
Ubytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksfof) jest rownie sktadnikiem dokumentaciji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.26. _istotnych wymaganiach oznaczaj wymagania dotyce bezpieczsstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jalkig@rapetnia roboty budowlane.
1.4.27._normach europejskiehoznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji eletdotinicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (ilxgodnie z ogéinymi zasadami dziatania
tych organizacji.

1.4.28._przedmiarze robetto zestawienie przewidzianych do wykonania rolmgpawowych w
kolejndéci technologicznej ich wykonania, ze szczegoOtowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegoOlowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&i jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.29. robocie podstawowej minimalny zakres prac, ktére po wykonania mozliwe do
odebrania pod wzgtlem ilcci i wymogoéw jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie
scalenia robot.

1.4.30. wspdinym stowniku zaméwiie- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rbbo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeblicznych. Sktada size stownika gtéwnego
oraz stownika uzupelnigiego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgta
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do garga przedmiotu
zaméwienia przez zamawigych z O&éwczesnych Ratw Czlonkowskich UE stalo esi
obowiagzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zmieio publicznych przewidziato
obowiazek stosowania klasyfikacji CPV pageszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.31. zarzdzapcym realizaci umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adwapcym, wyznaczona przez zamavgizggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administaia umova w zakresie okidonym w




udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w
przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania robét, bezpieamwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami liyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrglonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyadministracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i daraplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wytyczenia punktéw gtdwnych trasy przez upramego
geodet i odpowiedzialné¢ za ochron wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaclizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwdgiajpjcym podziat na dokumentac)
projektows roznych bram stanowicych razem cakd dokumentaciji dla przedmiotowego zadania.
1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagijprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumemnt przekazane przez imyniera
wykonawcy stanowg czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w clloy jednym z nich g
obowiagzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokmentaciji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obawzuje konieczndgé
skonsultowania ich z projektantem.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedow lub opuszczé w dokumentaciji przetargowej, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z dokumentagcprojektows i ST.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za warti docelowe, od
ktorych dopuszczalne asodchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
ST i wptynie to na niezadowalgp jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modaeyjzych i remontowych (,podruchem”)
Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwd w okresie
trwania realizacji zadaniaz @o zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Przed przysipieniem do rob6ét Wykonawca przedstawkyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarglem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Vezrasci od potrzeb i pogpu robét projekt
organizacji ruchu powinien yaktualizowany przez Wykonawaa bieaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taluje i kdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umtlzenia zabezpieczge takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajic w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.




Wykonawca zapewni state warunki widocciov dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tie bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wlaczony w cen umowra.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ckerakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji z
dania & do zakaczenia i odbioru kicowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pQcze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcaszelkie inne
srodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scideh okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje i ze jest
wlaczony w cen umowra.

1.5.5._Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowkek zné& i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

- podejmowad wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdaiojazdowych,

- érodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ziidani ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszez®rpowietrza pytami i gazami, rdovoscia
powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantere
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych.sakalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalnedy sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osdéb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaesrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydkony.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 egéniu




wiekszym od dopuszczalnego, odanego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe fyte do robot bda mialy aprobat technicza wydary przez uprawniog jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a zakaiczeniu robdt ich
szkodliwags¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z## wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod na wycie tych materiatbw od wégiwych organdéw
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8._ Ochrona wlasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpmstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieim
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przetnia instalacji i urgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadoiinzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgria robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi hyniera i
zainteresowane wiadze orazdiie z nimi wspoétpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paeihni ziemi i urgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu prze zidéapcego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagzebciazenia na 6 przy transporcie
materiatdw | wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidab zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkoéw i w giogaglty bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat #yniera. Pojazdy i tadunki powodigie nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedbie przestrzedgaprzepiséw dotycgeych bezpieczsstwa i
higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowi@az nie spetnigiych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i dazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypelnieniem wymagyeokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrog rob6t i za wszelkie materiaty i uradzenia
uzywane do robot od daty rozpocgcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.




Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru kocowego. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa éjielementy byly w zadowalgym stanie
przez caty czas, do momentu odbiorudamwvego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie igniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramigjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérgw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, proepiswytycznych podczas prowadzenia robot
np. rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangdh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni26 wrzénia 1997 r. w sprawie
ogolnychprzepiséw bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odngénie wykorzystania opatentowanych aotzea lub
metod i w sposob agty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie
zezwola i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje Wykonawca z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniktevgkonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez tgniera/Kierownika projektu.

1.5.13._ Réwnowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolanekenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid maj materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotyalobowinzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegtania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inac?éjprzypadku gdy powotane normy i przepisy
sa pastwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mdoy¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie réwny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich proponowanymi zamieamkmusz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe, i podtazone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddowe, budowle oraz inne pozostsd o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrygte terenie budowy dola uwazane za
wlasné¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika
projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zgi w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, ktyniera/insp nadz/Kierownika projektu po
uzgodnieniu z Zamawiagym i Wykonawea ustali wydhgzenie czasu wykonania robot i/lub
wysokaci kwoty, o ktoy nalezy zwiekszy¢ cere kontraktova.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbitaeg informacje dotycxe
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdterialdw i odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priregniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegi@dta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarrodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada
celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegimdta w sposéb agly spetniay
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wymagania ST w czasie pept robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskiai zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykoptamerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydh wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie eblzie prowadz
zadnych wykopow w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszohdgne w
dokumentach umowy.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzjmiera w celu sprawdzenia
zgodndgci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiammbbR materiatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $aavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier ledzie przeprowadzat inspekcjwytwérni, teda zachowane
nastpujace warunki:

Inzynier bedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier bgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatiowy.

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprdeania inspekcji i bada w tych
miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na wycie tych materiatdbw do innych robo6t,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewagtiowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczengohowaly swaj jakos¢ i wiasciwos¢ do
robét i bylty dost¢pne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatogdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Aynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera 0 swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dezym, jali bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez tgniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanoglzaj
materiatu nie mee by¢ pdzniej zmieniany bez zgody tgniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spgk uzywany do rob6t powinien Ildy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robbaakceptowanym przez Zyniera/insp
nadz/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaletakich dokumentach sgtzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobyniera w terminie przewidzianym
umowg.

Sprz:t bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyyodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigduopozliwos¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyimiera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie me by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dilzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniachzyimiera/Kierownika projektu, w terminie
przewidzianym umow!

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnig wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gtedi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadage warunkom kontraktu na poleceniezyiniera/Kierownika
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projektu keda usunéte z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, cia zgodné¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot zonaoleceniami Iayniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsa
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rkidu spowodowanego przez Wykonawow wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga tego ledzie Irzynier, poprawione przez Wykonagwoa
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatitdza ich dokfadngt.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw robot dmla oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentaoiowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzyniera/insp nadz/Kierownika projektu uwzdhi wyniki bada& materiatlow i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z przeszai,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwazam kwestt.

Polecenia layniera/insp nadz/Kierownika projektwedn wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przexdawe, pod gréba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy nalery opracowanie i przedstawienie do aprobaty layniera
programu zapewnienia jakaci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonyania
robét, kontroli jako sci wykonania, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentagj projektowa, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Irzyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz:$¢ 0goln opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeoiboét,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakd terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

- system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumastego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,

- sposOb oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycihganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i utgzen stosowanych na budowie z ich parametrami techwyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedhlth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zatazom jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelp kontrol¢ robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiczajac personel, laboratorium, sprzt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezlgdne do pobierania prébek i bada@ materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyiniera/insp nadz/Kierownika projektu wezaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bade celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza& pomiary i badania materialtdbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tamedkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okgkjacych procedury bada

Inzyniera/insp nadz/Kierownika projektugedrie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzyniera/insp nadz/Kierownika projektwedrie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, sprtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniecia te leda tak powane,
ze mo@ wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robot
badanych materiatéw i dopci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem badea materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Inzynier/ inspektor nadzoru/Kierownik/ bedzie bezwzg¢dnie brat udziatu w pobieraniu
prébek.
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Na zlecenie Inyniera/Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadzZadodatkowe badania
tych materiatow, ktore budavatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenitevsk; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone prifykonawe do bada wykonywanych
przez Irzyniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakeepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W @dip,
gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmzgmlera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca wysipi do Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lbéddania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaoscei.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabowh.

6.6. Badania prowadzone przez Izyniera/Kierownika projektu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzyniera/insp nadz/Kierownika projektu, po uprzedniggryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonagydxdzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikdw badalostarczonych przez Wykonagvc

Inzyniera/insp nadz/Kierownika projektu e pobieré probki materiatébw i prowadgibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt. zéé wyniki tych badéa wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatlah badé, albo oprze si wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnanateriatéw i robo6t z dokumentagprojektows i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dtawych bada i pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzyniera/insp nadz/Kierownika projektu o dopdci¢c do wycia tylko te materiaty, ktére
posiadaj:

- certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami

technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych

przepis6w i dokumentéw technicznych,

- deklaracgt zgodndgci lub certyfikat zgodn&ci z: Polsls Norma lub aprobat techniczm, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigjsNormy, jezeli nie s objete certyfikacy

15



okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotthizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumenteme¢dmvym obowazujacym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z 8 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierawbidowy.

Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dua
czytelne, dokonane trwgtechniky, w poradku chronologicznym, bezgaednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolnci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jdkoi harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakdczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zand@jch i ulegagcych zakryciu, cgciowych i kaxcowych

- odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycze jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoveglabprzediaone
Inzynierowi do ustosunkowaniaesiDecyzje Iyniera/kierownika projektu wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich geayjub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polege
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Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych roboét przeprease w sposéb acigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilkidah Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowizabczniki do
odbioru rob6t. Winny b§ udosgpnione na kade zyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@astace
dokumenty:

pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla liiyniera i przedstawiane do vaglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Glymrobot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu hyniera o zakresie obmierzanych robdt iterminie i@m co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmi&eda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vélepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obgzku ukaczenia wszystkich robét. Blne
dane zostanpoprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci robot podane assw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNRach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedrwsik okrglonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitalzaakceptowane
przez lrzyniera.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie uragdzenia pomiarowedola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg
norm zatwierdzonych przezayniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed @gziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikgih
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlagggh zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rézaku miejsca szkice mady¢ dolaczone w
formie oddzielnego zat¢znika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanEgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowikaacowemu ,

odbiorowi po uptywie okrestekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegr zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamrmavagdinego pogpu robot.

Odbioru robot dokonuje ftyniera/insp nadz/Kierownika projektu.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbgyd powiadomienia
o tym fakcie Ityniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigcgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
dokumentagj projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czsciowy
Odbidreczsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru cgciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze i@wym robét. Odbioru rob6t dokonujezimier.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koowego robot

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcéci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fnie o tym fakcie layniera. Odbior kacowy robot nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia
robét i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kacowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamjaweigo W oObecriwi
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie
przedi@zonych dokumentéw, wynikéw badai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodao
wykonania rob6t z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru kacowego robét komisja zapozna s realizacy ustal@é przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t aafowych lub robo6t uzupetnigych w
warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali
nowy termin odbioru kacowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndekiacy projektova i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pagten, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru foowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioruickaego robét jest protokdt odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowé&nastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentow umowy i ew. uzupetrieg
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty)

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ,

7. opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zalkczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri#d 2 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszxych (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazarych
robot wiacicielom uradzen,

9. dokumentagj geodezyjn, zawieragca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeanr
informacg o zgodnéci usytuowania obiektu budowlanego z projektem spgdarowania dziatki
lub terenu lub odspstwach od tego projektu, spadzom przez osod wykonujpca samodzielne
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funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii orazsdajca odpowiednie uprawnienia zawodowe;
10. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

11. dwiadczenie kierownika budowy

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglab
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robdét.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kxda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawieg¢go. Termin wykonania robdét poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychotrozwihzanych z usultiem wad
stwierdzonych przy odbiorze foowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnvzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiohkowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawy ptatncgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykapawa jednost&
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowepbie uwzgédniad wszystkie czynn&ci, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji
projektowe;.

Ceny jednostkowe roboella obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysscymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oitome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Kosztwybudowania objazdow/przejazdow i organizegghu obejmuije:

-opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzedji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpn projektu Ireynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z pospu robaét,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,

- optaty/dzierawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kegamikdw, barier, oznakowa i
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drenau,

- tymczasow przebudow urzadzex obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

-utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

-usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca robét budowlanych powinienaéijw cenie ofertowej koszty zwiane m.in. z
organizacj zaplecza budowy jak i ubezpieczenia budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaedn@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorzeg@wpcaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzm0
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochr@ogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach mrfith (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemdw oceny
zgodndaci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie okédenia polskich
jednostek organizacyjnych upoivaonych do wydawania europejskich aprobat techmyiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielaniahylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di2@ wrz&nia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepisdw bezpiearmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanjizh U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcal20r. — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstea i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnpsakowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
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Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni2g02 r. — zmieniajce rozporzdzenie

w sprawie dziennika budowy, moata i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bumo-montaowych, (tom 1, II, 1, IV, V)
Arkady, Warszawa

1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot butkmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji, Centralny €odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01.
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ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania dotyce wykonania i odbioru
liniowych rob6t ziemnych w ramach inwestycji podzwa ,Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntéw rolnych na odcinku Diyce-Dziewin” na dziatkach ewidencyjnych 197/1, Odbgb
Dziewin oraz 210 okb Dluzyce.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgdcrokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w eie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy drég i obejmuj

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyekm

- usungcie warstwy ziemi urodzanej —“m

- formowanie i zageszczanie nasypow: m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruthgiez gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag@z wykopu, ktéra jest ograniczona korpomrogi i
skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoké¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysek@est mniejsza @il m.

1.4.5. Nasygredni - nasyp, ktorego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6._Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysékprzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego ghokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8._ Wykopéredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10._Bagno - grunt organiczny nasycony gyadmatej nénosci, charakteryzujcy sk znacznym

i diugotrwatym osiadaniem pod ohgeniem.

1.4.11. _Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lubeany o nieprzesudiych blokach, ktérego
prébki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej;
maja wytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkow wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. _Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdsmarasypow, polone w obgbie pasa
robot drogowych.

1.4.13. _Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykdgaaasypow, potane poza pasem roboét
drogowych.

1.4.14. _Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowgpidwiezienia) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych lalowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogows.
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1.4.15.Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

| = Pa

Pus
gdzie:
04 - 0eStai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghp
Pus - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&W[2], shkaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z a@N-77/8931-12 [7], (Mg/m).
1.4.16. Wskanik rdéznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw
niespoistych, okrdona wg wzoru:

gdzie:

dso- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialbw na kategoped wzgkdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienione] tablokreslono przecgtne wartdci ggstasci
objetosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnymowespotczynnikow spulchnienia.
Podziat gruntdw pod wzgtlem wysadzinowsei podaje tablica 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@winny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad. Zapewnienie terenéw na odkilad nyaldo obowiazkow Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Aynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatdavynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnasci.
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Tablica 1. Podzial gruntéw i innych materiatow reddgorie wg [8]

I

Gestasé Przecétne
objetosciowa | spulchnienie
Kat Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu w stanie po odspojenit
e- naturainym |w % od
gori kN/m? pierwotnej
a objetosci®)
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotnel7,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darnrjriub korzeniami grub&ei do| 10,8 od 20 do 30
30 mm
Torf z korzeniami grubgei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzel,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzeear | 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gréisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pylu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy 2z otoczakami| o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cézka i ity wilgotne, twardoplastyczne) i
plastyczne, bez gltazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowicymi do 10% olgtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina cézka i ity matowilgotne, pétzwarte i20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeeyimi do 20,6 od 25 do 35
10% obgtosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami d®,6 od 25 do 35
50 kg
ltotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm
lub z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeyimi
100J30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 29,7 od 30 do 45
5 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnik7,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle mekkie lub$rednio twarde stabo gkane 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa mkka lub zbita 22,6 od 30 do 45
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Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdavkategorie

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 Wapiea marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakéw gtdwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtdwnie skat osadowych o
7 spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaly 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 Wapier twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy Iub o spoiwie ilast®5,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakow skat gtownie krystalicznych2b,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
9 Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapiea bardzo twardy 25,5, od 45 do 50
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitérednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapiea krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypd
przed ich zagszczeniem, wgksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkow
przewozowych.

W
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Tablica 2. Podziat gruntéw pod wadem wysadzinowdzi wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wy§z_cze’gc_)ln|en|e Jednostki G_rupy grun_tow . _
wiasciwosci Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
mafo wysadzinowe
glina piaszczysta
zwigzla, glina
rumosz : .
S zwigzla, glina
niegliniasty . .
Swir piasek pylasty pylasta zwzta
. zwietrzelina it, it piaszczysty, it
pospotka -
. . gliniasta pylasty
1 Rodzaj gruntu piasek gruby -
: , ) rumosz gliniasty | bardzo
piaseksredni zwir gliniast wysadzinowe
piasek drobny z g’+k I.V. y K alini
Suzel pospotka gliniasta pla*lse *g iniasty t
; pyt, pyt plaszczysty
nierozpadowy glina  piaszczysta,
glina, glina pylasta
it warwowy
Zawartg¢ czastek
2 [0 0,075 mm % 015 od 15 do 30 030
00,02 mm 03 od 3do 10 010
3 Eapllarncsc bierna m 1.0 1.0 1.0
kb
4 Wskenik piaskowy 135 od 25 do 35 1125
WP
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” Bkt

3.2 Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:

odspajania i wydobywania gruntow (nedizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{épycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodglskrzyniowe itp.),

sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalwe” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego oddjpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkzi transportu.
Wydajna¢ srodkow transportowych powinna byonadto dostosowana do wydajciosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (naigr

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad wakc zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileekszone odlegkzi nie zostaly
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wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Doktadnag¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wigksze nk +/- 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychkednych robot ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi-3cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej nz 10 cm, a
krawgdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ai¢ sie od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracz& 10 cm przy pomiarze tat3-metrowva, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
réwnasci skarp, powinny bl okreslone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmlzer, stanowacych elementy systemdéw odwadai@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, le wymagaj tego warunki terenowe,
wykona: urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absz
robét ziemnych tak, aby zabezpieézyrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkwna
ma obowazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby paatchniom gruntu nadawav
catym okresie trwania robét spadki, zapewstajprawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné, Wykonawca ma obowkek usunicia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkekv dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnagjych zbiornikéw naturalnych i usdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi ugizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrasppowa w kierunku podnoszeniaesi
niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podtay i nad@ przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkzeczny nie powinien ldymniejszy nk 4 %

w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy Bi% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngle
uwzgkdni¢c ewentualny wplyw Kkolejniwi i sposobu odspajania gruntéw oraz terminow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagdotyczcych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe naitg odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

29



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakararoli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowvs.

6.2.2.Sprawdzenie jaki@i wykonania robot

Czynnaci wchodace w zakres sprawdzenia jakowykonania robét okigono w ST D-02.01.01
pkt 6.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podajei¢als.
Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokdi _ _
1 Pomiar tama, szablonem, tat o diugagci 3m

korpusu ziemnego _ o _
i poziomia lub niwelatorem, w odgpach co
200m na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co

Pomiar szerokiwi dna

2 , 100m na tukach o R 100m co 50m na tukach o
rowow
R [0 100m
Pomiar rzdnych
3 powierzchni korpusu

4 Pomiar pochylenia skarp
oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

Pomiar rownéci
powierzchni korpusu

6  Pomiar réwnéci skarp

Pomiar spadk
7 | poditwznego powierzchn
korpusu lub dna rowu

J.Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co
[ :
200m oraz w punktachatpliwych

Wskanik zagszczenia okrda¢ dla kadej
utozonej warstwy lecz nie rzadziej miraz na
kazde 500 nasypu

Badanie zagszczenia
gruntu

6.3.2.Szerok@¢ korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ sk od szerokéci projektowanej o wicej niz [
10cm.

6.3.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od radnych projektowanych o wiej niz -
3cmlub + 1 cm.

6.3.4._Pochylenie skarp

Pochylenie skarb winno Bygodne z dokumentacprojektow .
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6.3.5.RO0wnai¢ korony korpusu

Nieréwnaci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrova, nie mog przekraczé 3 cm.
6.3.6.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie maee dawa& réznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nz -3 cm lub +1 cm.

6.3.7.Zagzszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnigie wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostam wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie ktyniera Wykonawca wymieni je na widwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwigksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny bg ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad: za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracer za obniomg jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarawest ni (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
ziemne uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatroi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #aodwdksztatcenia

nawierzchni podatnych i podta przez obaerzenie pityt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
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KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzdg:szczaniem
podtaza gruntowego w ramach inwestycji pod naz®rzebudowa drogi dojazdowej do gruntow
rolnych na odcinku Diiyce — Dziewin”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgdczrlokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w kere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozettia konstrukcji nawierzchni.

- koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia — nf

Koryto powstanie po wykonaniu robét rozbiérkowyctiéemnych / pogibienie koryta / .

W miejscu wystpowania istnigjcego uzbrojenia roboty neide prowadzt recznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogd6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pode powinien wykaza sie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z frkie ustawianym lemieszem; Zynier maze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spez nie mae spowodowd niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

33



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalwe” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpogeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podia, jest
mozliwe wytacznie za zgodlInzyniera, wkorzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢
ruch budowlany, niezwrzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny ywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmoazliwiaé
nacagniecie sznurkdéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie wikszych nk co 10
metrow.

Rodzaj spratu, a w szczegOlrigi jego moc nalegy dostosowa& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotadym zakresie. Sposob wykonania must by
zaakceptowany przeziyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powing¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w npsyb odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez hyniera.

Profilowanie i zagszczenie podta naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcae

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyctedmych podiéa. Zaleca si, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #gge ni projektowane rgdne podtaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstja zanienia poziomu w podiw
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiaze na gébokas¢
zaakceptowan przez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace
dla goérnej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganychdizych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych
w tablicy 1.
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Do profilowania podt¢a nalgy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowamgzolrzyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przysapi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podta (ls)

Minimalna wartg¢ | dla:
Innych drog
Strefa korpusu Ruch Ruch mniejszy
Ciezki od ckzkiego
i bardzo cizki keKieg
Gorna warstwa o grulsoi 20 1,00 1,00
cm
Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni podtma 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material twary podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken pitytowych.

Nalezy okresli¢ pierwotny iwtorny modut odksztalcenia poziowedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztakceie powinien przekracéz,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiea podczas zagzczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od — 20 % do + 10 %.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchnpdainien
on zabezpieczypoditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preetozenie folii lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia
koryta i wyprofilowanego podi@ podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podiaza
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Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czstotliwoi¢

bada bada i pomiarow

i pomiaréw

Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

Réwna¢ poprzeczna | 10razy na 1l km

Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla
autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
6 | Uksztattowanie osi wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla

g~ W NP

planie” autostrad i drog ekspresowych, co 100an d
pozostatych drog
7  Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnasé gruntu rzadziej nk raz na 600 m
podtaza

D

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w plani
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerok& koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o
wiecej niz+ 10 cmi-5cm.

6.2.3._ ROwWné& koryta (profilowanego podi@)

Nierownaci podiuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z
norma BN -68/8931-04 [4]. NierOwrizi poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovg tata. Nierowngci
nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4._ Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentagcj
projektowy z tolerancj (1 0,5%.

6.2.5._ Rzdne wysokéciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragza 1 cm, - 2 cm.

6.2.6._Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogeej niz [1 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukeegj niz (1 5 cm dla pozostatych droég.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartai modutdw odksztatcenia,
to wartcg¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszédcekrelonych zgodnie z norm
BN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley badd wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu
podtaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod - 20 % do + 10 %.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich
w punkcie 6.2 powinny ky naprawione przez spulchnienie dehgikcsci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zagzczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnieieonanej
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warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogoélne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®T i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9. Zakres czynrigi objetych cemn jednostkow podano w ST D-02.01.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

sprace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-0dspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roapheamiem,

.zatadunek nadmiaru odspojonego gruntusradki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

-profilowanie dna koryta lub podia,

szag:szczenie,

«utrzymanie koryta lub podia,

«przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zanie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uododksztaticenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie plyt

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna odnosi¢sdo wymagé zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla poszidnggh wymaga technicznych dotyezych
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane w ramach inwestycji pod nazyPrzebudowa
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na odcinku Bfce — Dziewin”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgicrokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w kere 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych haagcznie wg PN-S-06102 i obejmuj

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technotogyi, polegajcy na odpowiednim z&gzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowameechanicznie - jedna lub ggiej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesna nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®,Wymagania ogolne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeunravgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno dy
jednorodne bez zanieczyszazawbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy, wykonywane metasthbilizacji
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mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolmna warstwe)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczogjarnienia na ssiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie ngoprzekracza2/3 grubdéci warstwy ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetntavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Lp. | WyszczegOlnienie |tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa| wedtug
zasa|pomo
d- |c-
nicz | nicza
a
1 Zawartgc ziarn|od 2|ed—2| PN-B-06714-
mniejszych ni 0,075 do |de-12|15
mm, % (m/m) 10
2 |Zawart@g¢ nadziarnal 5 10 PN-B-06714-
% (Mm/m), nie wgcej 15
niz
3 | Zawartgé ziarn|35 |40 PN-B-06714-
nieforemnych 16
%(m/m), nie wgcej
niz
4 Zawartd¢ PN-B-04481
zanieczyszcze 1 1
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organicznych,
%(m/m), nie wecej
niz

Wskanik piaskowy
po picio-krotnym
zagszczeniu metad
| lub I wg PN-B-
04481, %

od
30
do
70

0d-—30

BN-64/8931-
01

Scieralngé w bebnie
Los Angeles

a) scieralna¢
catkowita po peing
liczbie obrotow, nie
wigcej niz

b) scieralnag¢
czsciowa po 1/§
petnej liczby obrotow
nie wiecej niz

J'
35

30

PN-B-06714-
42

Nashkliwosé,
%(m/m), nie wegcej
niz

PN-B-06714-
18

Mrozoodpornéx,
ubytek masy po 2
cyklach zamrza-

nia, %(mM/m), nie
wiecej niz

5

PN-B-06714-
19

Rozpad krzemianow
i zela-

zawy hcznie, %
(m/m), nie wecej niz

PN-B-06714-
37
PN-B-06714-
39

10

Zawartéé zwiazkow
siarki w przeliczeniy
na SQ, %(m/m), nie
wiecej niz

11

PN-B-06714-
28

11

Wskanik  nosnaosci
Wi mie-szank
kruszywa, %, ni
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniy
Is=1,00

b) przy zagszczenid

80
120

Is=1,03

PN-S-06102

2.3.3._ Materiaty do ulepszania wtawosci kruszyw

Do ulepszania whkiwosci kruszyw stosuje si
— cement portlandzki wg PN-B-19701
— wapno wg PN-B-30020,
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— popioty lothe wg PN-S-96035

- zuzel granulowany wg PN-B-23006

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniewnarzdnych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera.

Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102

2.3.4. Woda

Nalezy stosowa wod; wg PN-B-32250

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie
powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoginboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtainych do zagszczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub maite
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjélme” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Iageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdbw powinien odb§wsie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtaa
Podbudowa powinna kyutozona na podtzu zapewniagicym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nasprawdzt wzorem:

D15
d85

<5

w ktorym:
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D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&giblziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&2ic&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podiau utozy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobran geowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu
drobnych czstek gruntu, wyznaczagst warunku:

d 50
090

<12

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥oziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogo- umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujca st na geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by
podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniaodibudowy powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przegriera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umdaliwia¢ nackgnigcie sznurkdéw lub linek do wytyczenia rob6t w agbstch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz&

w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig
zapewnienia jednorod&ci nie dopuszcza i wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna Ky od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdly, nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej
ostateczna grulié po zagszczeniu byla rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo
uktadanej warstwy nie nie przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztazona w sposOb zapewriay oshgniecie wymaganych spadkéw i gdnych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
rzgdnych wysokéciowych. Rozpoogzeie budowy kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiadawilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ietoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zoStasuszony przez mieszanie i napowietrzanigelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnosé¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.
Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu
poziomowi wskanika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny
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Wykonawca powinien wykottaodcinek prébny w celu:

— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gezgzania kruszywa jest
wiasciwy,

- okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie4aym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubcsci warstwy po zagszczeniu,

— okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatow oraz spiti do mieszania,
rozkltadania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipidonego
przez lrzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow
do ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikyaliewt&gciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstatvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny

obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwoi¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwaos¢ bada
Minimalna | Maksymalnal
Lp. | Wyszczegolnienie bada liczba bada|powierzchni
na dzienneja

dziatce podbudowy
roboczej przy-
padajca na
jedno
badanie ()
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1 Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagiszczenie warstwy 10 prébek na 10000 |m
4 Badanie wisciwosci kruszywa wg tab. 1, pktla kazdej partii kruszywa |
2.3.2 przy kazdej Zmianig
kruszywa

6.3.2._Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkezya
pobiera& w sposdb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny
by¢ na bieaco przekazywane aynierowi.

6.3.3._Wilgotng¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), zrasdep +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia. Zaggzczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest nielmee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag;szczenia naley oprzet na metodzie obazen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegni
raz na 5000 A lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego moduhE; do pierwotnego modutu odksztatcertiajest nie wigkszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2 ¢ 20

E
6.3.5._ Widciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecém
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyexch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej
stabilizowanego mechanicznie

podbudowy z krusayw

w 3 punktach na Kkaej dzialcg
roboczej, lecz nie rzadziejmraz ns
400 nt

Przed odbiorem:

Lp. |Wyszczegolnienie bada pomiarow | Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Rowna¢ podiwzna w sposob eigly planografem albo do
20 m fat, na kadym pasie ruchu

2 Rzedne wysokéciowe co 100 m

3 Grubas¢ podbudowy Podczas budowy:
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w 3 punktach, lecz nie rzadziejz|
raz na 2000 M

4 Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach ha
kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach naide

1000 m

- ugiecie spezyste

6.4.2. Redne wysokéciowe podbudowy

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i regdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.3._Grubéé podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy nie mie skt rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.4. N@nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniei agodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . Minimalny modut odksztat-
wskaniku | zagszczeniag| ~ Maksymalne ugicie | cenia mierzony piyto srednicy
Whos Nie nie | sprzyste pod kotem, mm 30 cm, MPa
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszegq od drugiego
obciazenia i | obcikzenia B
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1._Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwyicksze odchylenia od okdenych w
punkcie 6.4 powinny kynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakasci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zgggczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubag¢é do potowy szerokiei pasa
ruchu, dotagenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2._Niewtdciwa grubdé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny byaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstay
odpowiedny glebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkdu tych robdt nagbi ponowny pomiar

I ocena grubgci warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3._Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz

46



roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawcapalowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnasci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg piag/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnéci objetych cem jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, Cena wykonania 1 pedbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentuamaprave podiaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z rgep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozitozenie mieszanki,

— zagszczenie roztzonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekgr

2. | PN-B-06714-12| Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi
zanieczyszczeobcych

3. | PN-B-06714-15| Kruszywa mineralne. Badania. &zanie sktadj
Ziarnowego
4. | PN-B-06714-16| Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztattu ziafn
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5. | PN-B-06714-17| Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie wilgotn£ci
6. | PN-B-06714-18| Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie
nasikliwosci
7. | PN-B-06714-19| Kruszywa mineralne. Badania. d0zanie
mrozoodpornéci metod, bezpdredni
8. | PN-B-06714-26| Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi
zanieczyszczeorganicznych
9. | PN-B-06714-28| Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawarfgi
siarki metod bromowg
10. | PN-B-06714-37| Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpad
krzemianowego
11. | PN-B-06714-39| Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpad
zelazawego
12. | PN-B-06714-42| Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci
w bebnie Los Angeles
13. | PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlahe
i drogowe. Badania techniczne
14. | PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nateal do
nawierzchni drogowychHwir i mieszanka
15. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdaenawierzchn
drogowych
16. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nateal do
nawierzchni drogowych. Piasek
17. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Sktad
wymagania i ocena zgod§w
18. | PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. | PN-B-30020 Wapno
20. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw
21. | PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 2z ki
stabilizowanych mechanicznie
22. | PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i i@@shnia 2
tlucznia kamiennego
23. | PN-S-96035 Popioly lotne
24. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowyeani
25. | BN-84/6774-02 | Kruszywo mineralne. Kruszywo kamme tamane d
nawierzchni drogowych
26. | BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczanie aiméka
piaskowego
27. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatceni
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyh
28. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar ré@honawierzchn
planografem i tat
29. | BN-70/8931-06 | Drogi samochodowe. Pomiar edfigi podatnych
ugigciomierzem belkowym
30. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem gju pieszo-jezdnego z kostki betonowej starobruk.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgdcrokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w keie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét agénych z
wykonaniem chodnika, jezdni ,zjazdéw z kostki betwaj starobruk.

- Ciag pieszo-jezdny z kostki betonowej?m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metodibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowavudwoch warstwach patzonych ze sab
trwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostale okfienia podstawowe aszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi®T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada&v ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej pupeawniomn jednostk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,ghknigé, plam i ubytkéw.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania nawierzchni jezdni, chodnika stosugeb®tonow kostke brukowa o grubdci 80
mm. Kostki o takiej grubii s3 produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosz

- na dhugdci £ 3 mm,

— na szerokgci £ 3 mm,

- nagrubéci £ 5 mm.
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2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdowvych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

Lp. | Cechy Wartas¢

1 | Wytrzymataé nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 Nasikliwosé woda wg PN-B-06250, %, nie wtej niz 5

3 |Odporng¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zan#ania, wg
PN-B-06250:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
C) obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do
wytrzymataci 20

probek nie zam#ganych, %, nie wicej niz

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, |die

wiecej niz

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej nt ,,32,5". Zaleca i stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiada
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bea@), przy
zalazonych parametrach wymaganych dla produkowanegolwyro

2.3.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujeg silodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymatgé, mniejsa nasakliwosé i
wigksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnkostce trwate wybarwienie. Powinny to doyparwniki
nieorganiczne.

3. SPRET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogd6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” Bkt

3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykgnak recznie. Jeli powierzchnie g duze, a
kostki brukowe maj jednolity ksztalt i kolor, mana stosowé&mechaniczne ugzlzenia uktadajce.
Urzadzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezastago do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ichidaia. Do zagszczenia nawierzchni stosuje sribratory
ptytowe z oston z tworzywa sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjélme” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne usgdzenie pakuje je w fadii spina tama stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtwznymi i poprzecznymi. Wskaik zag;szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okie inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego o W 35 w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712. Grudio
podsypki po zagszczeniu powinna wynasgrubagé 3cm. Podsypka powinna bywilzona wod,
zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie jezdni, chodnika, zjazdéw z betonoveh kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce lub podto piaszczystym w taki sposob, aby szczelinygday
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej
niwelety chodnika, gdyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnc piaskiem, a nagpnie zamie¢ powierzchng
utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosujeveibratory ptytowe z ostapz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszaiém i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadzé¢ od krawedzi powierzchni ubijane] w kierunkgrodka i jednoczenie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukownjehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagglegnaciji - mae by zaraz
oddany do aytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0iplet 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada aprobatechnicza.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinimdaé od producenta wynikéw
biezacych bada wyrobu nasciskanie.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1._ Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podim polega na stwierdzeniu zgodob z dokumentagj projektowy i
odpowiednimi ST. Dopuszczalne tolerancje wynada:
gtebokadéci koryta:
0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
0 szerokeéci powyzej 3 m:+ 2 cm,
szerokaci koryta:+ 5 cm.
6.3.2._Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grédda wymaganych spadkoéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodicoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonaniagu pieszo-jezdnego
Sprawdzenie prawidtowdci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygvlega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacjprojektows oraz wymaganiami pkt 5.4
niniejszej ST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
sprawdzenie prawidtowci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtovgoi wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przsty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. _Sprawdzenie rowfm chodnika

Sprawdzenie rowrsai nawierzchni przeprowadéganalery tata co najmniej raz na kde 150 do
300 nf utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeit pod tat 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2._ Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalery za pomog niwelacji, bionc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjom 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktash zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3._Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezry szablonem z poziomi¢ co najmniej raz
na kade 150 do 300 fnchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profynesz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowejstki
betonowe.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumengapjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 hthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. |PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczasm@eralngci na tarczy
Boehmego

2. | PN-B-06250 Beton zwykly

w

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegku. Sktad, wymaganiga
i ocena zgodri

5. | PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. | BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wak&a piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wysgpuja.

54



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

POO~NOUOAWNR

SPIS TRESCI
YT 1 31 =2 56
MATERIALY oottt et ee e e en e 56
S =1 ) LR 58
S TRANSPORT .ottt 58
 WYKONANIE ROBOT oot 59
. KONTROLA JAKO SClROBOT ...ttt ettt e e 66
. OBMIAR ROBOT ettt ettt ettt et ettt et e et et 65
. ODBIOR ROBOT oottt ettt ettt et ettt ee ettt ee s 65
. PODSTAWA PLATNOSC ..ottt ettt ee et et e e eee e een e 65
0. PRZEPISY ZWIAZANE ..ot ees e essen s nenneneeas 65

55



NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania szczegbétowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z inwestygj pn.: ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw romyna odcinku
Diluzyce — Dziewin”

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych SST

a) wykonanie nawierzchni chodnikéw z asfaltobetorgrubdci warstwyscieralnej 4 cm

b) wykonanie nawierzchni zjazdow z asfaltobetorgrubdici warstwyscieralnej 4 cm i warstwy
wiazacej 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSI zgodne z zamieszczonymi W ggei
~Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywypetniacza mineralnego o okienym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - migdza mineralna z odpowiedniloscia asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spelnigga okrdlone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaliowa utaona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyhkn@&ra poprawia adhegjasfaltu do
materialtdbw mineralnych oraz zgisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podige pod warstw asfaltowa - powierzchnia przygotowana do gbmia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogaewpgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszatikieralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci sa zgodne z receptaboratoryja._

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee rob6t podano w gzci. ,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST czsci.

~Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1. Asfalt
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Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniaggy wymagania okidone w PN-EN-12591:2002 oraz
podany w tablicy 1i 2.

Tablica |, Wymagania wober materialdw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodza) materiatu Wymagania wobec materialow
w zaleznose: od kategorn ruchu
N Normy KR2
1 Kruszywo famane granulowane
wg PN-B-11112:1996 [2], kI L™ gat. 1
- z¢ skal magmowych 1 przecbrazomych
2 Grys z naturalnie rozdrobnionego surowea skalnego™
wg PN-5-96025:2000 [9] Zalgeznik G 1 WT/MK-CZDP kL I; gat. 1
84
3 Wypehiacz wapienmny:
wa PN.S.96504. 1961 (8] Pod ity
4 Asfalt drogowy
wg PN-EN 12591:2002 [6] -
5 Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [12] )

) - tylko pod wzgledem scieralnosc w bebmie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. |
*' — material o wszystkich ziarnach tamanych lub przekruszonych, w tym zawartosé ziam tamanych (we
frakcji powyzej # 4mm)’’ nie mniej niz;

- 9% dla gat. |
oraz zawartosé ziam przekruszonych {we frakeji powvze) # 4mm)”" nie wiecej niz
- 10%% dla gat. |

' - ziarna famane — ziarna o wszystkich powierzchniach przetamanych i szorstkich
Ll - s . s = . - a . s
!« marna przekruszone — ziarna o powierzchni przelamanej 1 szorstkiej stanowiace] co najmniej polowe

cabe] powierzchni ziarna

thlica 7 Wymagamia wober matenablow do warstwy wasggee) 7 hetonn asfaltnwegn

Lp. Rodzaj mateniatu Wymagania wobec materialow w
zaleznoscl od kategorii ruchu
I NOrmy KR 3-4

| Kruszywo lamane granulowane:
wg PN-B-11112:1996 2], PN-B-11115:1998 [4]
- z surowea skalnego kLT, ' gat 1,2
- z surowea sztucenego (fuzle pomiedziowe 1 stalownicze) kL. I; gat. |

2 a) Grys z naturalme rozdrobmionego surowea ska[neg,u]’
wg PN-8-96025:2000 |9] Zatacznik G 1 WT/MK-CZDP 84 kL L II; gat.1,2

b) Zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
5ka]n€gn3' we PN-5-06025:2000 [9] Zalgeemik G i

WT/MK-CZDP 84 kl.I; gat 1
3 Wypelmacz wapienny: )
wg PN-5-96504:1961[8] Podstrwowy {2.1.1)
4 | Asfalt drogowy PMN-EN-12591:2002 {u)
we PN-EN 12591:2002 [6] 35/50
3 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [12] -

s tylko pod wzgledem scieralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla kL. I; gat. 1
¥ _ matenal o wszystkich ziamach famanych lub przekruszonyech, w tym zawartos¢ ziarn tamanych (we
frakcp powyze) # 4mm) nie mniej niz:

= 90% dla gat. 1
- 85% dia gat. 2
oraz zawartose ziam przekruszomych (we frakeji powyze) # 4mm) nie wigcej miz:
- 10% dia gat. |
- 15% dla gat. 2

3 & [ 5 P f
' — material zawierajgcy ziarma lamane, przekruszone 1 onieprzekruszone, wotym zawartos¢ ziarmn

przekruszonych (we frakeji powyze) # 4mm) nie mniej mi:

= T0% dla gat 1

- 60% dla gat. 2

- ziarna famane — ziarma o wszystkich powierzchniach przelamanych 1 szorstkich

- zarna przekruszone — ziarma o powierzchni przelamane) 1 szorstkig) stanowigee) co najmmig)
polowe cale] powierzchmi ziarna

*

ey
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2.2. Wypeltniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spetniagy wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 dla
wypetniacza podstawowego. Przechowywanie wypetaiagowinno by zgodne z PN-S-
96504:1961.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Skladowanie kywsz powinno odbywésie w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnasortymentami
kruszywa lub jego frakcjami.

2.4.Asfalt uptynniony
Nalezy stosowd asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ogci. ,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1. Sprzt do wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfago powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubaglym do wytwarzania mieszanek
mineralnoasfaltowych,

— uktadarki do uktadania mieszanek mineralno-asfafth typu zagszczonego,

— szczotki mechanicznej,

— skrapiarki,

— walcow,srednich i cézkich stalowych gtadkich,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem breweyrn.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano wegzi ,Wymagania ogolne” pkt.4.

4.1. Asfalt

Asfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991nspart asfaltow
drogowych mae odbywa sig w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.

4.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviatd
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mma przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzenierkéva

4.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaseritami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
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4.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozt pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozilkdui€zas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekra&€za godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zaeh@awv
temperatury wbudowania. Zaleca stosowanie samochodéw termoséw z podwojn§ecranami
skrzyni wyposaonej w system ogrzewczy.

4.5. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM Dra
aprobacie technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano wéciz,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zztnierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skiadu mieszanki emaino-asfaltowej oraz wyniki badla
laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i profiéteriatdw pobrane w obediod Inzyniera do
wykonania badakontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okrelleniu jej wiaciwosci i porownaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadtic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawadicasfaltu podano w tablicy 3. Sktad mieszanki rmaheo-
asfaltowej powinien by ustalony na podstawie badprébek wykonanych wg metody Marshalla.
Probki powinny spetniawymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 6.

Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmgmagania podane w tablicy
41p.od 7 do 9.

MR ASTM 00 100 &0 GO 40 20 1

100 0
90 10
20 — / 20
& L . 11
E‘ T : // == - W e
] - o %
g ¥ i (gt
= 50 7 0 &
- sl K . ’ i @
.§ +0 _— g 1 w
% |~ @ &
& 30 /""f = w 8
20 P Ao
— I |V s EE
10 = 80
a 100

0078 DS 018 03 042 088 2 4 53 88F 16 25 381
128 2 35
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziamienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12.8mm, do warstwy scieralne)
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR2
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Tablica 3. Rzedne kreywych granicznych uzarnienia mieszanki mineralne) do warstwy scieralnej z betonu
asfaltowezo oraz onentacyjne zawartosct asfaltu

Wymiar oczek Rzgdne krzywych granicznveh MM
sit #, mm KR 2 (plac postojowy, zjazdy 1 zatok)
Zawartost asfaltu Mieszanka mineralna, mm
od Odo 2.8
Przechodz: przez:
Przechodzi przez: 250
20,0 100
16,0 00=100
12,8 S0=100
0.6 689+100
8.0 62+93
6.3 56487
4.0 45476
2.0 3564
zawartosc
ziarn > 2.0 (36+63)
0,85 26550
042 19439
0,30 17433
0,18 13£25
0,15 1222
0,075 T+11
Orientacyjna
rawartosc asfaltu w 5,0=6.5
MMMA, % m/m

‘ablica 4, Wymagania wobec mieszanek mimeralno-asfaltowych oraz warstwy scieralne) z betonu asfaltowezo

Lp, Wihasciwosci Kategona ruchu
KR 2

1 Uziarmieme mieszanki, mm 128

2 Modut sztywnoscl pelzania 2 Mpa nie wymags sie

3 | Stabilnosé wg Marshalla w temp, 60 " C, kN >5.5%

4 Odksztaleenie we Marshalla w temp. 60 " C, mm od 2.0 do 5.0

5 Wolna przestrzen w probkach Marshalla, % viv od 1,5do 4.5

6 | Wypelnienmie wolne) preestrzemt w probkach Marshalla, %e od 75.0 do 90,0

7 | Grubosc warstwy z miesz. min.-asfalt. o wiamieniu: cm :

-0/12.8 4.0

& | Wskazmk zaggszezenia warstwy, %6 2980

9 | Wolna przestrzen w warstwie, viv od 1,5da 5,0
1) oznaczony wg wytveznych - IBDIM, Zeszvt nr 48 (tvlko na etapie projektowania mieszanki)
2) probk zaggszezone 2 x 50 uderzen

5.3. Warstwa whzaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy waizacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacdicasfaltu podano w tablicy 5. Krzywe graniczneamzienia
mieszanek mineralnych do warstwy awgcej, wyrOwnawczej i wzmachige] z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku nr 2. Sklaglsmainki mineralno-asfaltowej powinienéby
ustalony na podstawie badprobek wykonanych
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wg metody Marshalla; probki powinny spelfiaymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 6.
Wykonana warstwa wkaca, wyrOwnawcza i wzmachigja z betonu asfaltowego powinna
spetnig& wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 7 do 9.

Tablica 5 . Rzedne krzywyeh granicenych uzarnienia mieszanck do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosct asfaltu

Wymiar oczek Razpdne kreywych gramicznyeh uzarmiema MM
sit #, mm KR 3-4
Lawartosc asfaltu Mieszanka mineralna, mm
od 0 do 20
Przechodzi przez:
31,5
250 100
20,0 87+100
16.0 TT=100
12,8 6690
9.6 56281
5.0 S50+75
6.3 45467
4.0 36435
20 25441
zawartose
ziam = 2 () mm (59+75)
(.85 16430
.42 Q22
(.30 T+19
0,18 5+15
0,15 5+14
0,075 447
Orentacyjna
zawartosc asfaltu w 4055
MMA, % m/m
MR ASTM 200 100 B0 50 48 0 10
100 — . 0
B e —— R ,Is' 10
B0 - = / 20
! I el I
3:_ o r.} r,-"r {30
% A 17 o ®
g —t b /{ v g
'_g- 50 —_ / - 50 E
2 wl 3 s =, g A o _:w H
i i = % i i K ‘g
3z P 0 £
20 ] rﬂ,..—"'fg : a0
10 F ] | -F"rf‘ i
F—tr—t1 | |
] 100
DeTS 045 018 03 DAZ 085 2 4 83 885 18 25 384

18 20 1S
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe gramezne uziarmema mieszankl mineralne; BA od 0 do 20 mm do warsbwy wigzgee)
nawierzchni drog o oboigzeniu ruchem od KR3-4
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Tablica 6. Wymagania wobec migszanek mineralno-asfaltowych 1 warstwy wigzgee) z betonu asfaltowego

Lp. Wihasciwosct Kategoria ruchu
KR 3-4
1 Umarmeme mieszanki, mm 020
2 | Modut sztywnosci pelzania ', Mpa =160
3 | Stabilnos¢ we Marshalla wtemp, 60" C, kN =110
4 | Odksrtalcenie wz Marshalla w temp, 60 ° C, mm 1.5-40
5 Wolna przestrzen w prabkach Marshalla, % viv 4.0-8.0
6 | Wypelmenie wolnej przestrzent w probkach Marshalla, % =750
7 | Grubost warstwy z miesz. min.-asfalt. o uziarmieniu: cm
- 020 = jezdma ghowna 7.0
= 020 — skrzyviowana 6.0
& | Wskazrmk zaggszczenia warstwy, % =498.0
9 | Wolna przestrzen w warstwie, v/v 4.5-9.0
1} oznaczony wg wytyeznych - IBIiM, Zeszyt nr 48 (tylko na etapie projektowania mieszank)

5.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bybudowywana ukfadagkwyposaona w ukfad z
automatycznym sterowaniem grdbb warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné bigsza od
minimalnej temperatury mieszanki podanej w punkcg

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiasie bezzwlocznie zgodnie ze schematem gtzejalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyng@shie mniej nk:

- dla asfaltu 35/50 1300C;

- dla asfaltu 50/70 1250C;

Zagzszczanie nalgy rozpocaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia uteonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi
drogi. Zhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dyprzesunite wzgkdem siebie, co
najmniej o 15 cm. Zcza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny by
w jednym poziomie. Zicze robocze powinno Bydwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi
powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepéma asfaltowo-kauczukogy
Sposéb wykonywania @tz roboczych powinien Byzaakceptowany przezyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w g&ci ,Wymagania ogdine” pkt.6.

6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstawiwyniki tych
bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej
podano w tablicy 11.
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Tablica 1. Czestothwost oraz zakres badan 1| pomiardw podezas wytwarzania mieszanki mineralno-astaltowe)

Czestothwosé badan

Lp. Wyszerzegolnienie badan Minimalna liczba badan na dzienne) dzialee robocze)
| | Skiad 1 umarnienie mieszanki mineralno- | probka przy produkeji do 500 Mg
astaltowe] pobrane) w wytworm 2 probla przy produkeji ponad 500 Mg
2 | Whascrwoscr astaltu dla kazde) dostawy (cvsterny)
3 | Whascrwose: wypelniacza | na 100 Mg
4 | Whascrwoscr kruszyvwa prey kazde) zmianie

LA

Temperatura skladnikow mieszanki mineralno-

q : dozdr craghy
astaltowe] =

6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltoae] kazdy pojazd przy zaladunku 1 w czasie whudowywania

T | Wyglad mieszank: mineralno-astaltowe) .

8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
astaltowe] pobrane) w wytworm

jeden raz dziennie

[p.1 11p.8 — badania moga byc wykonywane zamienmie wg PN-5-96025:2000 [10]

6.2.2._Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-fisfee]

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967. Dopuszcza siykonanie badainnymi réwnowanymi metodami.
6.2.3._Badanie wigiwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.

6.2.4. Badanie wikziwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zaytego wypelniacza nalg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
6.2.5. Badanie wkaiwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nate okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.

6.2.6._ Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mahm-asfaltowe]

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdoweenego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateji SST.

6.2.7._ Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsisd
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowmjlega na kilkakrothnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperaturyktidma¢ pomiaru £ 20 C. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.2.8._Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na oceszealnej
jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wiwgwania.

6.2.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokreslac na probkach zagzczonych meted
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z recegtiaboratoryjm.

6.3. Badania dotycgce cech geometrycznych i whkgiwosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego

6.3.1._Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.
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Tablica 12. Czestothwost oraz zakres badan 1 pomiarow wykonane) warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Mimimalna cergstotliwose badan 1 pomiardaw
| | Szerokosé warstwy 2 razy na odeinku drogi o diugoscr 1 km
2 | Rownosc podhorna warstwy kazdy pas ruchu planopratem
3 | Réwnosc poprzeczna warstwy ni¢ rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warsbwy 10 razy na odeinku drogi o dlugosc: 1 km
5 | Reedne wysokosciowe warstwy pomiar rzgdnych miwelac) podiwme) | poprzeczne) oraz usytuowania
6 | Uksztaltowanie osi w planie os1 wediug dokumentacy budowy
7 | Grubose warsbwy 2 probka z kazdego pasa o powierzchm do 3000 m
8§ | Zlacza podhuine 1 popreeczne cata dlugosié zlgcza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata dlugosc
10 [ Wyglad warstwy ocena cigela
11 | Zageszezenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m™
12 | Wolna przestrzen w warstwie w.

6.3.2. Szerok@& warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnaé¢bggodna z dokumentagcjz
tolerancy £5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej te] potazonej, nie ograniczonej kragnikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powa by szersza z kalej strony co najmniej
0 grubdg¢ warstwy na niej potmnej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.3.3._ROwWné&CE warstwy

Nieréwndci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04
nie powinny by wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13, Dopuszczalne merownosc: warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi 1 place Warstwa Warstwa
scieralna WwiaZaca
|  |Droganr 16 4 6

6.3.4._Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodembkach prostych powinny wynds? %, z
tolerancy £ 0.5 %.
6.3.5._Grubé&¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna byzgodna z grulizia projektows, z tolerang + 10 %.
6.3.6._Zhcza podtune i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15
cm. Zkhcza powinny by catkowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny by w jednym
poziomie.

6.3.7._Krawdz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystavad 3
do 5 mm ponad ich powierzckniWarstwy bez opornikbw powinny bywyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta koniecz@obcicia pokryte asfaltem.

6.3.8._ Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigednolity tekstu,

bez miejsc

przeasfaltowanych, porowatych, tusgocygch sé i spekanych.
6.3.9. Zagszczenie warstwy i wolna przestfiae warstwie

Zagszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w

64




SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano wsciz, Wymagania ogélne” pkt. 7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru wykonanych robét jest :
- dla nawierzchni — 1m?2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano wsck,Wymagania ogolne” pkt.8

W wypadku odchytek przekraczaajych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektadzoru
poleca rozbiork i ponowne wykonanie robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrai podano w cgci ,Wymagania ogolne” pkt.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m2 nawierzchni obejmuje :

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t, zgodnie z zatwierdzonym prejekorganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krgdzi urzdzen obeych i krawznikow,

- rozlazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
- wykonanie odcinka probnego (dla warstwyisicej jak na jezdni gidwnej) o powierzchni 500
m2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurshe do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurshe do nawierzchni drogowych. Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywaczte zZuzla stalowniczego

do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoakowanie, znakowanie

i transport

6. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty diwg

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upligme AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hawas mineralno-bitumicznych

i nawierzchni bitumicznych
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KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotyece wykonania

i odbioru rob6ét zwizanych z ustawieniem kraanikow betonowych i kamiennych ramach
inwestycji pod nazw ,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnychauinku Dhiyce —
Dziewin”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jakgdcrokumentéw przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w kere 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét agénych z
ustawieniem krawznikow:

- betonowych na tawie betonowej z oporem - m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Krawgzniki kamienne- belki kamienne ograniczgje chodniki dla pieszych, pasy dae,
wyspy kieruace oraz nawierzchnie drogowe

1.4.3. Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogd6lne wymagania dotygze robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puday ST D -M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas

- krawezniki betonowe i kamienne,

— piasek na podsygk do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

- woda,

— materialy do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki - klasyfikacja
Klasyfikacja dla krawznikow betowych jest zgodna z BN-80/6775-03/01.
Klasyfikacja dla kraweznikow betowych jest zgodna z BN-66/6775-01.
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2.3.2. Gatunki
— gatunek 1 - G1,

2.4. Krawezniki - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary krawznikow betonowych

Ksztatt krawgznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a vayynpodano w tablicy 1.

Wymiary krawznikdw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiarow krawanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju c a

ay3
B3 X
© 220 !
L é/;%, /’. It
AN
AN, [
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Ly 7777, |
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b \

-

Rys. 1. Wymiarowanie kramnikéw
Tablica 1. Wymiary krawznikdéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawznikbw, cm

kraweznik | kraweznik || b h c d r

a a

U a 100 | 15 30 min.3 [min.12 |10
max. 7 max. 15

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikdw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna
odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1

I +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kramkéw betonowych

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny ldy bez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o
fakturze z formy lub zatartej. Kraxdzie elementow powinny lbyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-

03/01, nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 4.
Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktakow betonowych

Rodzaj wad i uszkodse

Dopuszcz
alna
wielkos¢
wad i
uszkodze

Gatunek 1

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikow w
mm

2
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Szczerby ograniczajcych powierzchni¢niedopusz
uszkodzenia gorne gcieralne), mm czalne
krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugas¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

2.4.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe i kamienne magby¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, deitur wielkosci.

Krawezniki betonowe i kamienne nale uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grulo 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugéé min. 5 cm wgksza nk
szerokd¢ krawneznika.

2.44.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinier logmentem portlandzkim klasy niezseej ni ,32,5”

wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinndzagodne z BN-88/6731-08.
2.4.4.2._Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadawymaganiom PN-B-06712. Kruszywo nafeprzechowywa w
warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zzywemi innych
asortymentéw, gatunkdéw i marek.

2.4.4.3.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na podsyple¢ i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. Cement o@sypk i do zaprawy cementowo-
piaskowej powinien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej 182,5", odpowiadajcy
wymaganiom PN-B-19701. Woda powinnachydmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom PN-B-
32250.

2.6. Materialy na tawy
Do wykonania taw pod kraymiki nalezy stosowa:
a) fawy betonowej - beton klasy C12/15 lub C8/10, iyEEN 206-1

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycge spratu
Ogd6lne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt

3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjélme” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe i kamienne madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uklada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Kraeniki nalezy uktad& na podktadach drewnianychgdami,
dtugcécia w kierunku jazdysrodka transportowego.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wagéej niz
1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport cementu powiniengsodbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa
mozna przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigt&uadczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy naley wykonywa& zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroliei dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku. Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwinien wynosi co najmniej
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno dyzgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. tawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykorsgigebez szalowania, przy gruntach sypkich
naleey stosowdé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje wi szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezgrednio w korycie powinien kywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym male
stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewowva.

5.4. Ustawienie krav¢znikow

5.4.1. Zasady ustawiania kresmikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkistalé powinno wynosi od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie’scieku) mae by zmniejszone do 6
cm lub zwekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawznika
obsypana piaskiemzwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepushopa, starannie
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ubitym. Ustawienie kraeznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.3. Ustawienie kragznikOw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikOdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4. Wypehianie spoin

Spoiny krawgznikow nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny nalg/ wypetnic zwirem,
piaskiem lub zapraav cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zapraw cementowo-piaskoavstosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych
na fawie betonowe;.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawnalezy oczyci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia
przed wplywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawalezy zalewa& co 50 m bitumiczp mas zalewowa nad szczelip

dylatacyjr tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

6.2.1. Badania kraggnikow

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kragwikdw betonowych i przedstaiiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wyghdu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtlzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#enystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie
Z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugb i gtebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pplprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego luling zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie &bw prostych w nar@ach elementéw wykonujegsprzez przytaenie lgtownika do
badanego nata i zmierzenia odchylek z dokladioim do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialdw stosowanych przgwishiu kravgznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\ymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarova jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-000QWymagania ogoélne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumensapjojektova, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotygee podstawy pfatrci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy

— ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

— wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
- wypetnienie spoin kragnikow zapraw,

— ew. zalanie spoin magalewovs,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. | PN-B-06250 Beton zwykty
3. | PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe
4. | PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b&iwonzapraw
5. | PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte
6. | PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutoéie pomiaru cech

geometrycznych

7. | PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do
nawierzchni drogowychZwir i mieszanka

8. | PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchnj
drogowych

9. | PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhga do
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nawierzchni drogowych. Piasek

10. | PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaytku. Skiad
wymagania i ocena zgot

11. | PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw

12. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowyaani

13. | BN-74/6771-04 | Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. | BN-80/6775- Prefabrykaty = budowlane z betonu. Elemgnty
03/01 nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowigk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. | BN-80/6775- Prefabrykaty = budowlane z betonu. Elemgnty
03/04 nawierzchni  drég, ulic, parkingbw i torowigk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
16. | BN-64/8845-02 | Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

10.2. Inne dokumenty

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nEprojekt - Warszawa, 1979 1982 r.
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MUR OPOROWY Z ZLBETOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zekanych z wykonaniem muru oporowegeetbetowych elementow
prefabrykowanych typu ,L” w zwizku z budow drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na
odcinku Dhwyce-Dziewin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowdstawowy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonaniem muru oporowego zlbetowych elementéw prefabrykowanych typu ,L” o swy
zgodniej z projektem budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymuga w stanie stateczém uskok naziomu gruntow
rodzimych lub nasypowych albo innych materiatéwdrabnionych.

1.4.2. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganialog” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopke1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdllne wymagania dotyaze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pedav SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Mur oporowy nalgy wykona& z zelbetowych elementow prefabrykowanych spehuagh
wymagania ujte w Rozporzdzeniu MTIGM z 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogowe obiekty iynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63 z 3 sierpnia 2000 r.). Orientacyjna wys@keelbetowych elementéw prefabrykowanych typu
.L" jest okreslona w projekcie budowlanym. Klasa betonu w elememiprefabrykowanych min. B
30. Zbrojenie elementow — stal zgodnie z obliczemigtatycznymi i wymogami producenta
elementéw. Ksztalt i wymiaryelbetowych elementow prefabrykowanych powinnyg godne z
dokumentagj projektows. Powierzchnie elementéw powinny dgtadkie, bez rakow, gikniec i
rys. Dopuszcza sidrobne pory o gbokaci do 5 mm jako pozostaioi po pcherzykach
powietrza i wodzie. Elementy nale sktadowa na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiazu. Poszczegdlne rodzaje elementéw powinny kBidadowane oddzielnie. Warunkiem
dopuszczenia do stosowanizelbetowych elementéw prefabrykowanych w budownietwi
drogowym jest spetnienie wymogow ustawy o wyroblaigtdowlanych.
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2.3. Kruszywo stabilizowane cementem
Materiat wg SST 04.05.01. ,Podbudowa i ulepszonedigga z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem”.

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych mma stosowé&nastpujace materiaty:

a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24524],

b) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchiian przed utgeniem widciwej powtoki
izolacyjnej wg PNB-24622 [30],

c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [31],

d) asfaltovs emulsg; kationowy do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],

e) emulst asfaltows wg BN-82/6753-01 [53],

f) kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-B-30175 [33],

g) pa asfaltova na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],

h) pap asfaltows termozgrzewalp na osnowie z widkniny/tkaniny szklanej lub poliesiej wg
BN-87/6751-04 [52],

i) inne materiaty izolacyjne posiadag aprobat techniczia wydary przez uprawniom jednostk.
Zastosowane materiaty izolacyjne mubsg¢ zaakceptowane przezzymiera.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprt do wykonania muréw oporowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazk mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu: — koparek, — spetu do roztadunku i wbudowania
zelbetowych elementéw prefabrykowanych, —&agzarek ptytowych wibracyjnych, — ubijakow
recznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagané@naj pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Transport elementow prefabrykowanych Trarispowinien odbywé sie samochodami o
gabarytach dostosowanych do prefabrykowanyctanek. Skladowanie elementéw powinno
odbywa si¢ w pozycji wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@O0M,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania muru oporowego
Mur oporowy naley wykona zgodnie z dokumentacj projektowa i SST. Wykonawca
zobowhnzany jest przedstawido akceptacji liynierowi szczegotowe rozedania projektowe z
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wymaganiami odbioru rob6t dla brakoych w dokumentacji projektowej elementéw muru
oporowego. Mur oporowy zelbetowych elementéw prefabrykowanych posadowiongizie
bezpgrednio na podbudowie z kruszywa stabilizowanegoertegem o Rm = 5 MPa grukm 10
cm. Warunki posadowienia powinny spethigymagania normy PN-83/B-03010.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okileno inaczej, wykopy pod mur oporowy mptyé
wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Dopuszcza wykonanie wykopugcznie do gtbokasci nie
wiekszej nz 2 m. Wykonanie wykopu poiej wod gruntowych bez odwodnienia wighego jest
dopuszczalne tylko do g@bokasci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego woéd gruntowych. W
gruntach osuwagych se¢ nalery wykonywa wykop ze skarp zapewniajca stateczn& lub
stosow@ inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowapez dreyniera. Roboty ziemne
powinny odpowiada wymaganiom PN-B-06050 [11]. Gorna warstwa gruntu dole
fundamentowym powinna pozoéta strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchydkhiarow
wykopu wynosz: — w planie + 10 cm i - 5 cm, —¢dne dna wykopu = 5 cm. Nadmiar gruntu z
wykopu naley odwiez¢ na miejsce odkiadu lub rozplantoéwa poblizu miejsca budowy.

5.4. Izolacja muréw oporowych

Izolacjg nalezy wykona zgodnie z dokumentagjprojektovs, SST. lzolagi wykonuje st na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatuypasvego. Jdi w dokumentacji projektowej,
SST lub w instrukcji producenta prefabrykatéw ni@eslono sposobu wykonania izolacji, to
mozna g wykona poprzez dwu lub trzykrotne nedenie na powierzchaisciany pltynnych
materiatdbw izolacyjnych oké&onych w pkt 2.4. Kada warstwa izolacji powinna tworgy
jednolita, ciagta powtoke przylegasca do powierzchniciany lub do uprzednio uonej warstwy
izolacji. Wystpowanie ziuszcze spkan, pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych
materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstuadaicji powinna b§ chroniona od uszkodie
mechanicznych. Styki elementéw prefabrykowanycleayaliszczelnt przez wypetnienie stykow
odpowiednim materiatem trwale plastycznym lub wypeshie zapraw cementow zgodra z PN-
B-14501i przez zafenie pasow papy termozgrzewalnej szer. min. 30 Materiaty (stosowa
materiaty dopuszczone do stosowania na obiektactawych) i sposéb wykonania izolacji masz
by¢ zaakceptowane przezzymiera.

5.5. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa: gruntem z dokopu, warstwami o grgbodostosowane]
do przygtej metody zagszczania gruntu, ktora to gruddonie powinna przekracéza — przy
zag:szczaniu ¢cznym i watowaniu - 20 cm, — przy zggczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, — przy stosowaniweaiich wibratorow lub ubijarek ptytowych - 60 cm.
Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu adzen lub warstw odwadniagych powinno odbywa
sig recznie do wysokeri okoto 30 cm powsye] uradzenia lub warstwy odwadnigge).

5.6. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpiéczgprzed powstawaniem obszaréw
bezodptywowych. Spadek powierzchni terenu poejnsciany oporowej powinien wynasico
najmniej 1 %, a w pasie o szerékbl,5 m przylegajcym dosciany, co najmniej 3 %.

5.7. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporovge
Dopuszcza si nastpujace odchylenia wymiarbw w stosunku do podanych w udagntacji
projektowe;j:
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a) rzdnych wierzchuciany £ 10 mm,

b) w przekroju poprzecznym + 10 mm,

c) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wicej niz 20 mm na calej
dtugaéci,

d) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchyked ptaszczyzny lub zatonego szablonu)
nie wigce] nz 10 mm/m i nie wgcej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolp&t 6.
Wszystkie badania i pomiary wykonywargera koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przysipieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzizy producentzelbetowych
elementow prefabrykowanych posiada atest wyrobwpkic?.2.1 niniejszej SST. Poza tym, przed
przystpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrdb w zakregimaga podanych w pkt 2.2 i
wyniki bada przedstawia lzynierowi do akceptacii.

6.3. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych
Kontrolg rob6t ziemnych w wykopach fundamentowych plprzeprowadzaz uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.3.

6.4. Kontrola wykonania muru z zelbetowych elementéw prefabrykowanych

Przy wykonywaniu muru zelbetowych elementdéw prefabrykowanych ggldokon& sprawdzeé

w zakresie i z tolerangjpodan poniej: a) sprawdzenie prawidtod@ utozenia zelbetowych
elementéw prefabrykowanych w planie — pomiaggli, b) sprawdzenie gruboi spoin pomgdzy
zelbetowymi elementami prefabrykowanymi — spoiny siersze i 5 mm, c) sprawdzenie
prawidtowaci wykonania muru zzelbetowych elementow prefabrykowanych: — odchylenie
krawedzi od linii prostej: nie wicej niz 10 mm/m i nie wicej niz 20 mm na 10 m, — odchylenia
powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego: nie ggej niz 6 mm,

6.5. Kontrola izolacji muru oporowego
Izolacja przeciwwilgotnéciowa powinna by sprawdzona przez aglziny i by zgodna z
wymaganiami punktu 5.4.

6.6. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego
Sprawdzenie prawidtovéoi zasypania przestrzeni za murem oporowym Ayalerzeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania rob6t w zgédinowymaganiami punktu 5.5.

6.7. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t odwodnieniowych
Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwatiei powierzchniowe natg
sprawdza zgodnie z punktem 5.6.

6.8. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetni@ wymagania podane w punkcie 2. Wszystkie elemenibpty
ktére wykazug odstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.08\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0QW@magania ogolne” pkt 8. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolgravg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m muru oporowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow w tym elementésigbrykowanych,

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanegoegtem grub. 10 cm,
- ustawieniezelbetowych elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie izolacji przeciwwilgotrigiowej,

— zasypanie wykopu,

- roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01080 Kami#& dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaoie wedtug wiasnigi
fizyczno-mechanicznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zrddnazwy i okrélenia

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. |&rancja wymiarow elementéw
budowlanych z betonu

PN-B-03010Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowabiePN-B-03264 Konstrukcje
betonowe zelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie 7. PN4BL Materiaty
kamienne. Oznaczenie ngdiwosci woda 8. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie
mrozoodpornéci metod, bezpdredna 9. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie
wytrzymataici na $ciskanie 10. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaiezécieralngci na
tarczcy Boehmego 11. PN-B-06050 Roboty ziemne buglosl Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze 12. PN-B-06B%ion zwykly 13. PN-B-06251 Roboty
betonowe ielbetowe. Wymagania techniczne 14. PN-B-06261 Nizice badania konstrukcji z
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betonu. Metoda ultramvieckowa badania wytrzymadoi betonu nasciskanie 15. PN-B-06262
Nieniszcace badania konstrukcji z betonu f@Eskanie za pomacmiotka Schmidta typu N 16.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawobddnych 17. PN-B-06712 Kruszywa
mineralne do betonu 18. PN-B-06714-12 Kruszywa mailme. Badania Oznaczanie zawéeto
zanieczyszczeobcych 19. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Bal&rznaczanie zawasdt
pytéw mineralnych
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ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z pasem zieleni w zwku z budow drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych na odcinku Diyce-Dziewin.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgemjaca podstaw opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaocpo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét agénych z
wykonywaniem :

- humusowanie skarp z obsianiem przygégbwarstwy humusu —m

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi hormami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wygaania ogélne” pkt 1.4.

Ziemia urodzajna- ziemia o wieiwosciach zapewniagrych rglinom prawidtowy rozwo;.

Materiat rglinny- sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednoroczhy wieloletnich.

Bryta korzeniowa- uformowana przez szkotkowanietdziemi z przerastagymi ja korzeniami
rosliny.

Forma naturalna- forma drzew do zadrzéwienaturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna- forma drzew i niektorych krzewow ezhie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokaci od 1,80 do 2,20m, z wyraym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkoron.
Forma krzewiasta- forma wdaiwa dla krzewéw lub forma drzewa, utworzona w $e&dprzez
niskie przycecie przewodnika w celu uzyskania wiedolpwasci.

1.5. Wymagania dotycace robét

Wymagania dotyce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 pkt 1.5. Wykonawobot jest
odpowiedzialny za jaké wykonanych robét oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektows,
SST oraz zaleceniamidgniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M
00.00.00. Ziemia urodzajna, w zah@sci od miejsca pozyskania powinna posiadestpujace
cechy:

- ziemia rodzima- powinna byzdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajych 2m wysokéci.

- ziemia pozyskana w innym miejscu niezady zgruzowana, przesoigta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycgce sprztu

Wymagania dotycrce sprgtu podano w ST D-M-00.00.00 pkt 3.

Zastosowany spet powinien by zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowamprzez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycgce transportu
Wymagania dotycgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania rob6t
Zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.005kt

5.2. Trawniki

Grubai¢ warstwy ziemi urodzajnej nie powinna dynniejsza ni 20 cm. Do wysiewu nahy
stosowé& mieszank ,EKO” przeznaczoa do zagospodarowania pasow zieleni wzdhasow
szybkiego ruchu. Trawniki intensywnie zraSzaoda, stosujgc nawozy kompleksowe NPK
zgodnie z instrukaj producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBO
Zasady kontroli jakéci robét podano w ST D-M-00.00.00 pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z sadzeniem drzew i krzewdw jest:
— dla drzew i krzewbw - sztuka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 pkt 8

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami layniera,
jezeli zostaly wykonane w sposo6b przewidziany w dokuoiaeii projektowej.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wiasny kesgrminie ustalonym z kynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ustalenia dotycze podstawy ptatr$sei podano w ST D-M-00.00.00 pkt 9.
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9.2. Szczegotowe zakresy robot ofiych ptatnoscia

Cena jednostkowa uwzginia zapewnienie nieztinych czynnikdw produkcji a w szczegoiod

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu dow@mi urodzajnej, raxielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie torfu,

- roboty przygotowawcze: spulchnienie ziemi, wyzete miejsc sadzenia, wykopanie i
zaprawienie dotow,

- dostarczenie materiatudmnego

- zabezpieczenie istnigych drzew

- transport wewgtrzny i zewrtrzny

- zabiegi piedgnacyjne w okresie gwarancyjnym

- pielkegnacy; trawnikdw, podlewanie, koszenie, naxgaie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98-11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezely iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste
PN-87/R-67023 Ozdobne drzewa i krzewsgilaste
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