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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwganych z wykonaniem wykopow i ich fdejszym
zasypaniem w ramach projektu:

,BUDOWA SIECI GAZOWEJ SREDNIEGO PODWY ZSZONEGO CISNIENIA
De250mm PROCHOWICE-SCINAWA"
dz. nr 13, 525, 629, 645/3, 645/4, 647, 711, 7220 obrb nr 7 Lisowice; 23, 26, 51,
obreb 1 Prochowice; 51, 160, 389, 429 offy 8 Mierzowice; 95 obeb 4 Gromadzyn; Gmina
Prochowice
dz. nr 18,19,20 , 4/1 okb nr 4 Scinawa; 170, 172, 174 okb nr 9 Krzyzowa; 176
obreb nr 13 Reszow; 1, 2, 15, 34, 46, 56, 260 @br nr 15 Sitno; 1/2, 524 ob¢b nr 11

Parszowice; 6, 216, 661, 662, 732 @brnr 18 Wielowies; Gmina Scinawa
a)

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy pompowni i obejnau;j
- wykonanie wykopow,
- utrzymanie wykopow,
- zasypanie wykopow,
- wilasciwe zagszczenie gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w ST - 2.1. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 2.1. pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wysgpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit
podtaze nawierzchni na wszystkich terenach.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST - 2.1. pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéégono w ST - 2.1. pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST -pgkil5. Sposéb wykonania skarp
wykopu powinien gwarantowaich stateczn@ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzeé, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykogh, podcécia lub
innych odsgpstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe. Mozliwe jest
zabezpieczenie skarp wykopéw obudowmechanizowan segmentow ptytowg zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowvimpoy by bezpdrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odktad. QOrnlg/nier dopyci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, natg je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrobiemnych powinno
spetnid wymagania, dotyegce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢, podanego w
dokumentaciji projektowe].

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytie spetniaj wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem fundamentow nade je dogsci¢c do wartdci I,
podanych w dokumentacji projektowej.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego wzdiuwykopow w odlegtéci 1 m od
kKrawedzi.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obaiza Wykonawe robot ziemnych.

5.4. Lokalne warunki gruntowe

Na terenie lokalizacji wykonano cztery wykopy badaer do gibokcsci 3,3m. We
wszystkich odkrywkach wyspuja podobne warstwy gruntow.
W najbardziej miarodajnej odkrywce Nr 1 wystija nastpujace warstwy:
0,00 — 0,30 gleba
0,30 — 0,80 wietrzelina kamienista zagliniongzbiwa
0,80 — 2,70 wietrzelina kamienistagbowa
2,70 — 3,00 strop skaty litej g@anej (gnejs) brzowa
Woda gruntowa nie wysgpuje.
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotecimé.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 2.1. pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzengodnGci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwoli szczegola uwag nalezy
zwrock na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igftozakaczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

e) zagszczenie wedtug wymagakreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 2.17pkt
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nale przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robot
(przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt ayalgrzyjmowa zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedme robot).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 2.18pkt

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei podano w ST - 2.1. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania:

a)jednostki obmiarowej wykopow w gruntach obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaun

- ewentualne optaty wysypiskowe lub utylizacyjne,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp oraz nasypow,

- zagszczenie powierzchni wykopu,

- transport gruntu do zasypywania wykopow,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- rekultywacg terenu.

b) jednostki obmiarowej zasypania wykopow obejmuje:
- ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego,
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- transport gruntu zasypowego na teren budowy,
- zasypanie wykopow wraz z odpowiednim gsggrzeniem,
c) jednostki obmiarowejcianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- whicie i wyciagniccie scianki szczelnej lub zabezpieczenie wykopdw deskisva

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w ST - 2.1. pkt.10
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