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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i ich późniejszym 
zasypaniem w ramach projektu: 

 

„BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO PODWYŻSZONEGO CIŚNIENIA 
De250mm PROCHOWICE-ŚCINAWA"  

dz. nr 13, 525, 629, 645/3, 645/4, 647, 711, 726/2, 920 obręb nr 7 Lisowice; 23, 26, 51, 
obręb 1 Prochowice; 51, 160, 389, 429 obręb 8 Mierzowice; 95 obręb 4 Gromadzyń; Gmina 
Prochowice 

dz. nr 18,19,20 , 4/1 obręb nr 4 Ścinawa; 170, 172, 174 obręb nr 9 Krzy żowa; 176 
obręb nr 13 Ręszów; 1, 2, 15, 34, 46, 56, 260 obręb nr 15 Sitno; 1/2, 524 obręb nr 11 
Parszowice; 6, 216, 661, 662, 732 obręb nr 18 Wielowieś; Gmina Ścinawa 

a)  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy pompowni i obejmują: 

- wykonanie wykopów, 
- utrzymanie wykopów, 
- zasypanie wykopów, 
- właściwe zagęszczenie gruntu. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST - 2.1. pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 2.1. pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił 
podłoże nawierzchni na wszystkich terenach.  

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  - 2.1. pkt 3. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 2.1. pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 2.1. pkt 5. Sposób wykonania skarp 
wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa 
uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. Możliwe jest 
zabezpieczenie skarp wykopów obudową zmechanizowaną segmentową płytową zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji projektowej. 
 Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w 
dokumentacji projektowej. 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem fundamentów należy je dogęścić do wartości Is, 
podanych w dokumentacji projektowej. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego wzdłuż wykopów w odległości 1 m od 
krawędzi. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

5.4. Lokalne warunki gruntowe 

Na terenie lokalizacji wykonano cztery wykopy badawcze do głębokości 3,3m. We 
wszystkich odkrywkach występują podobne warstwy gruntów.  

W najbardziej miarodajnej odkrywce Nr 1 występują następujące warstwy: 
0,00 – 0,30  gleba 
0,30 – 0,80  wietrzelina  kamienista zagliniona brązowa 
0,80 – 2,70  wietrzelina  kamienista  brązowa 
2,70 – 3,00  strop  skały  litej  spękanej  (gnejs)  brązowa 

Woda gruntowa nie występuje. 
Budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 2.1. pkt 6. 
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6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 2.1. pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót 
(przedmiarem robót). 
 Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami 
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 2.1. pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 2.1. pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania: 
a)jednostki obmiarowej wykopów w gruntach obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− ewentualne opłaty wysypiskowe lub utylizacyjne,  
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp oraz nasypów,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu, 
− transport gruntu do zasypywania wykopów,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− rekultywację terenu. 

b) jednostki obmiarowej zasypania wykopów obejmuje: 
− ewentualny zakup odpowiedniego gruntu zasypowego, 
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− transport gruntu zasypowego na teren budowy, 
− zasypanie wykopów wraz z odpowiednim zagęszczeniem, 

c) jednostki obmiarowej ścianki szczelnej lub deskowania wykopu obejmuje 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wbicie i wyciągnięcie ścianki szczelnej lub zabezpieczenie wykopów deskowaniem 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST - 2.1. pkt 10. 


