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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu stu- |m3
0101-02 powo-liniowym
Objetosc wykopu do osi rurociggu (pomiar z rys. CAD)
25200*1,00 m3 25 200,000
przegtebienie wykopu ponizej osi
poz.6*(0,25/2+0,10) m3 4 155,534
RAZEM 29 355,534
2 Wykonanie przeciskéw - rura ostonowa stalowa DN350 (w naktadach uwzgledni¢  |m
analiza indy- |komplet prac zwigzanych z wykonaniem przecisku m.in. przygotowanie komor star-
widualna towych i odbiorczych wykonanie przeciskéw, montaz rur ostonowych)
Scalona
8,0 m 8,000
9,02 m 18,000
10,0 m 10,000
16,0*2 m 32,000
17,6 m 17,600
18,0*2 m 36,000
23,0 m 23,000
25,0 m 25,000
76,5 m 76,500
RAZEM 246,100
3 Wykonanie przewiertéw sterowanych - Rura ochronna PE 100 SDR 17 De 400 (w |m
analiza indy- |naktadach uwzgledni¢ komplet prac zwigzanych z wykonaniem przecisku m.in.
widualna przygotowanie komor startowych i odbiorczych wykonanie przewiertu, montaz rur
Scalona ostonowych)
38,47 m 38,470
34,5 m 34,500
29,8 m 29,800
31,7 m 31,700
RAZEM 134,470
4/KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociagdw z rur polietylenowych o $r.nom. 250 w rurach ochronnych |m
0309-01
p0z.2+p0z.3 m 380,570
RAZEM 380,570
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
1411-01
poz.6*0,10*1,00 m3 1 846,904
RAZEM 1 846,904
6/S-219 0900- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych o $r.nom. 250 mm m
16
1443,18 m 1443,180
727,12 m 727,120
1530,36 m 1 530,360
1274,71 m 1274,710
1207,75 m 1207,750
688,98 m 688,980
1462,52 m 1 462,520
1541,08 m 1 541,080
1516,42 m 1 516,420
1561,4 m 1 561,400
1487,09 m 1 487,090
1524,61 m 1524,610
1520,44 m 1 520,440
602,81 m 602,810
poz.4 m 380,570
RAZEM 18 469,040
7|S-219 1000- |kgczenie rur polietylenowych o $r.nom. 250 mm metodg zgrzewania czotowego potacz.
12
(p0z.4+p0z.6)/13*1,1 potacz. 1595
(p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16)*2 potacz. 164
RAZEM 1759
8|KNR 2-19 Potaczenie rurowe De160/DN150 kpl.
0208-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Dostawa ksztattek - Redukcja 200/160 PE szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
10 Dostawa ksztattek - Kolano De250 PE 90st. szt
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
11 Dostawa ksztattek - Kolano De250 PE 60st. szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4393




Sieé gazowa - Prochowice-Scinawa - przedmiar.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 Dostawa ksztattek - Kolano De250 PE 45st. szt
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
13 Dostawa ksztattek - Kolano De250 PE 30st. szt
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
14 Dostawa ksztattek - Kolano De250 PE 22st. szt
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
15 Dostawa ksztattek - Kolano De250 PE 11st. szt
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
16 Dostawa ksztaltek - Zaslepka De250 PE szt
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociggow m
0220-02
p0z.4+p0z.6 m 18 849,610
RAZEM 18 849,610
18/KNNR 4 Kanaty rurowe - obsypanie materiatem sypkim bokdw rurociggu m3
1411-04
poz.6*0,25%1,00 m3 4 617,260
poz.6*3,1470,25"2/4 m3 906,137
RAZEM 5 523,397
19/KNNR 4 Zasypanie gazociggu materiatem sypkim grub. 10 cm ponad gazociggiem m3
1411-01
poz.5 m3 1 846,904
RAZEM 1 846,904
20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
0102-01
17967,58 m 17 967,580
RAZEM 17 967,580
21|KNR-W 2-19 |Drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm2 w izolacji doziemnej m
0102-01
17967,58 m 17 967,580
RAZEM 17 967,580
22|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w m3
0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu stupowo-liniowym
p0z.1-p0z.5-p0z.18-poz.19 m3 20 138,329
RAZEM 20 138,329
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill  |m3
0211-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-04 wytadowczymi na wysyp
poz.1-poz.22 m3 9 217,205
RAZEM 9 217,205
24 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
25 Organizacja ruchu zastepczego, oznakowanie wykopdw szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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