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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR AT-11
0101-02

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. III w umocnieniu słu-
powo-liniowym

m3

 
Objętośc wykopu do osi rurociągu (pomiar z rys. CAD)
25200*1,00 m3 25 200,000
przegłębienie wykopu poniżej osi
poz.6*(0,25/2+0,10) m3 4 155,534

RAZEM 29 355,534
2

analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie przecisków - rura osłonowa stalowa DN350 (w nakładach uwzględnić
komplet prac związanych z wykonaniem przecisku m.in. przygotowanie komór star-
towych i odbiorczych wykonanie przecisków, montaż rur osłonowych)

m

8,0 m 8,000
9,0*2 m 18,000
10,0 m 10,000
16,0*2 m 32,000
17,6 m 17,600
18,0*2 m 36,000
23,0 m 23,000
25,0 m 25,000
76,5 m 76,500

RAZEM 246,100
3

analiza indy-
widualna
Scalona

Wykonanie przewiertów sterowanych - Rura ochronna PE 100 SDR 17 De 400 (w
nakładach uwzględnić komplet prac związanych z wykonaniem przecisku m.in.
przygotowanie komór startowych i odbiorczych wykonanie przewiertu, montaż rur
osłonowych)

m

38,47 m 38,470
34,5 m 34,500
29,8 m 29,800
31,7 m 31,700

RAZEM 134,470
4 KNR-W 2-18

0309-01
Przeciąganie rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 250 w rurach ochronnych m

poz.2+poz.3 m 380,570
RAZEM 380,570

5 KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 10 cm m3

poz.6*0,10*1,00 m3 1 846,904
RAZEM 1 846,904

6 S-219 0900-
16

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr.nom. 250 mm m

1443,18 m 1 443,180
727,12 m 727,120
1530,36 m 1 530,360
1274,71 m 1 274,710
1207,75 m 1 207,750
688,98 m 688,980
1462,52 m 1 462,520
1541,08 m 1 541,080
1516,42 m 1 516,420
1561,4 m 1 561,400
1487,09 m 1 487,090
1524,61 m 1 524,610
1520,44 m 1 520,440
602,81 m 602,810
 
poz.4 m 380,570

RAZEM 18 469,040
7 S-219 1000-

12
Łączenie rur polietylenowych o śr.nom. 250 mm metodą zgrzewania czołowego połącz.

(poz.4+poz.6)/13*1,1 połącz. 1 595
(poz.9+poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14+poz.15+poz.16)*2 połącz. 164

RAZEM 1 759
8 KNR 2-19

0208-04
Połączenie rurowe De160/DN150 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

9 Dostawa kształtek - Redukcja 200/160 PE szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
10 Dostawa kształtek - Kolano De250 PE 90st. szt

46 szt 46,000
RAZEM 46,000

11 Dostawa kształtek - Kolano De250 PE 60st. szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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12 Dostawa kształtek - Kolano De250 PE 45st. szt
10 szt 10,000

RAZEM 10,000
13 Dostawa kształtek - Kolano De250 PE 30st. szt

11 szt 11,000
RAZEM 11,000

14 Dostawa kształtek - Kolano De250 PE 22st. szt
5 szt 5,000

RAZEM 5,000
15 Dostawa kształtek - Kolano De250 PE 11st. szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

16 Dostawa kształtek - Zaślepka De250 PE szt
1 szt 1,000

RAZEM 1,000
17 KNR-W 2-19

0220-02
Próba szczelności gazociągów m

poz.4+poz.6 m 18 849,610
RAZEM 18 849,610

18 KNNR 4
1411-04

Kanały rurowe - obsypanie materiałem sypkim boków rurociągu m3

poz.6*0,25*1,00 m3 4 617,260
poz.6*3,14*0,25^2/4 m3 906,137

RAZEM 5 523,397
19 KNNR 4

1411-01
Zasypanie gazociągu materiałem sypkim grub. 10 cm ponad gazociągiem m3

poz.5 m3 1 846,904
RAZEM 1 846,904

20 KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

17967,58 m 17 967,580
RAZEM 17 967,580

21 KNR-W 2-19
0102-01

Drut identyfikacyjny miedziany o przekroju 1,5 mm2 w izolacji doziemnej m

17967,58 m 17 967,580
RAZEM 17 967,580

22 KNR AT-11
0109-02

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w
gruncie kat. III w umocnieniu słupowo-liniowym

m3

poz.1-poz.5-poz.18-poz.19 m3 20 138,329
RAZEM 20 138,329

23 KNR 2-01
0211-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samo-
wyładowczymi na wysyp

m3

poz.1-poz.22 m3 9 217,205
RAZEM 9 217,205

24
analiza indy-
widualna

Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

25
analiza indy-
widualna

Organizacja ruchu zastępczego, oznakowanie wykopów szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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