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I.  WSTEP

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace
wykonania i odbioru robét dla inwestycji ,Modernizacja szkoty podstawowej w Tymowej " dz. nr 134,
135/8, obreb Tymowa, gmina Scinawa, Tymowa nr 71, 59 - 300 Scinawa.

2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt. 1.1.

3. Nazwa obiektu

,Modernizacja szkoty podstawowej w Tymowej " dz. nr 134, 135/8, obreb Tymowa, gmina
Scinawa, Tymowa nr 71, 59 - 300 Scinawa.

4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny obiektu znajdujgcego sie w
miejscowosci Tymowa nr 71, 59 - 300 Scinawa, dz. nr 134, 135/8, obreb Tymowa, gmina Scinawa.

5. Warunki dodatkowe

Wykonanie w/w rob6t wymaga opracowania:
e Tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
e Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art.21a

Il.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi.

1.1.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujco:

1) Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

2) Balustrady — elementy pionowe zabezpieczajgce ludzi przed spadnieciem ze schodéw, taraséw,
podestow.

3) Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.

4) Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

5) Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg

techniczna.
6) Cokot— podstawa Sciany w poziomie terenu o ksztatcie odsadzki poziomej.
7) Deklaracja zgodnosci - jest to oswiadczenie producenta Iub jego upowaznionego

przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.



8) Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajgca sie z przedmiaru robdt, STWiIORB, oraz projektu budowlanego dla
robot dla, ktdrych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

9) Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

10) Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

11) Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujacg ocene techniczng zdatnosci produktu
do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét budowlanych, przy
uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkdéw jego zastosowania i uzycia.

12) Hydroizolacja —izolacja przeciwwilgociowa pozioma lub pionowa $cian piwnic i fundamentow.

13) Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

14) Izolacja termiczna — przez izolacje termiczng rozumie sie izolacje utozong po stronie zewnetrznej
Scian piwnic, stropu lub dachu.

15) Kanaty (przewody) wentylacyjne — przewody wyciggowe wykonane z ksztattek lub pustakéw
keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym.

16) Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

17) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

18) Klasy odpornosci ogniowej — w zaleznosci od zagrozenia oséb ustalono wymagania, co do
bezpieczenstwa pozarowego konstrukgcji.

19) Kratki wentylacyjne — oprawy mocowane przy wlotach do kanatow wentylacyjnych znajdujacych
sie ok. 20-30 cm pod sufitem.

20) Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

21) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

22) Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogdlnie obowigzujacych
przepisdw techniczno-budowlanych.

23) Normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej, (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)"
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogéInymi zasadami dziatania tych organizacji.

24) Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie, co do zasady nie jest
obowigzkowe.

25) Obrébki blacharskie — rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy poziome wykonuje sie
z blachy ocynkowanej lub powlekanej plastisolem.

26) Ochrona przeciwpozarowa - ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej ochrony
przeciwpozarowe]j danej konstrukcji.

27) Odpornos¢ ogniowa — najmniejszy czas w minutach, podczas ktérego dany element lub jego
cze$¢ budynku zapobiega rozprzestrzenianiu sie ognia.

28) Odwodnienie dachu — odwodnienie potaci dachowych odbywa sie wpustami dachowymi lub
rynnami wiszgcymi.
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29) Okfadziny scian — elementy dodatkowego wyposazenia, réznig sie od tynkéw tym, ze nie
stanowig nierozdzielnej czesci muru, na nim formowanej.

30) Otwér w stropie — otwor w ptaszczyznie stropu do przepuszczenia kanatéw wentylacyjnych,
wytazéw, schoddw lub innego rodzaju przewodow.

31) Paroizolacja — jedno lub kilku warstwowa folia z tworzywa sztucznego, zapobiegajaca
przenikaniu pary wodnej do czesci budynku.

32) Ptyty z wtdkna mineralnego — ptyty sufitowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej, niepalne
odporne na dziatanie wilgoci.

33) Podtoga — wykonczenie poziomych przegrod w budynku i nadanie im wtasciwosci techniczno —
uzytkowych i estetycznych.

34) Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

35) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

36) Pokrycie budynku — element zamykajgcy budynek od gory i oddzielajagcy go od wptywu
czynnikdéw atmosferycznych.

37) Pokrycie dachu — zewnetrzna cze$¢ dachu, zabezpieczajgca go przed czynnikami zewnetrznymi.

38) Posadzka — wyktadzina bedgca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne
wykoniczenie.

39) Powtoki malarskie — metoda wykonczenia $cian, nadajaca im tadny wyglad, zabezpieczajaca
przed wilgocig oraz zachowujgca warunki higieniczno — sanitarne.

40) Przedmiar robot — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

41) Stolarka drzwiowa — (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna lub wewnetrzna przegroda
spetniajgca funkcje komunikacyjng, zamykajgca otwdr w Scianie.

42) Stolarka okienna — (stolarka otworowa) ruchoma zewnetrzna przegroda spetniajgca funkcje:
przepuszczania $wiatta i powietrza oraz izolacyjne.

43) STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, witasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

44) Sufit podwieszony — dodatkowa oktadzina sufitu mocowana do stropu z zachowaniem pustki
pomiedzy konstrukcja a sufitem.

45) Sciana — przegroda pionowa, oddzielajgca pomieszczenia pomiedzy sobg ($ciany wewnetrzne)
oraz od srodowiska zewnetrznego ($ciany zewnetrzne).

46) Scianki dziatowe — maja za zadanie wytgcznie oddzielenie jednych pomieszczen od innych, nie
przenoszg zadnych obcigzen oprdcz ciezaru wtasnego.

47) Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej
ich wykonania.

48) Swietlik dachowy — przeszklona przegroda zewnetrzna, umiejscowiona w potaci dachu
zapewniajgca doswietlenie pomieszczen.

49) Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce cze$é terenu budowy.

50) Tynki — (wyprawy) warstwa ochronna, wyréwnawcza lub ksztattujgca architektoniczng forme
elementu np. Sciany.

51) Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno —
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowsg,
modernizacja/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

52) Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowsa.

1.2.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.2.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowej.

1.2.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowgq i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,, Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowsg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg, jakos$é elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia



odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest
wtaczony w cene kontraktows.

1.2.5. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drdg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

1.2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykaniczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenn lub ucigzliwosci dla oséb lub ddébr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
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e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakorniczeniu robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wifascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z

9



wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.2.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatédw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz, co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.2.12. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia robét przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposéb ciggty bedzie informowadé Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.2.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

2. Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badahn w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.1.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.
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2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakos¢ i wiasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatéow

Wytwérnie materiatébw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda
stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem, jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robdt,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.2.Wymagania szczegétowe

2.2.1. Tynk wewnetrzny
Naprawy tynkéw wewnatrz budynku nalezy wykonaé z tynkédw cementowo-wapiennych o
parametrach technicznych:

e Wielkos¢ ziarna: 0,8mm

e  Wytrzymatosc na Sciskanie (28 dni): >2,5N/mm?2

e Wspdifczynnik przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK

e  Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15

e Minimalna grubos$¢ warstwy tynku: $ciana —10mm

sufit 8mm (max. 15mm)

Przed natozeniem warstwy tynku cementowo-wapiennego nalezy powierzchnie zagruntowad
srodkiem zwiekszajgcym przyczepnos¢ lub natozy¢ zaprawe tworzgcg warstwe szczepng. Po
wyschnieciu tynku nalezy zastosowaé gtadZz wapienno-cementowg, wyszlifowa¢ i pomalowaé w
kolorze istniejgcym.

2.2.2. Zaprawa cementowo-wapienna (M5)

Nalezy zastosowac zaprawe murarska cementowo-wapienng do stosowania na zewnatrz o
wtasciwosciach wodoodpornych i mrozoodpornych. Produkt powinien by¢ przeznaczony do
wszystkich powszechnie stosowanych, tj. cegiet i bloczkdw budowlanych. Sktad zaprawy cementowo-
wapiennej: wapno budowlane, cement, piaski murarskie i dodatki. Minimalne parametry:

e Maksymalna wielko$¢ ziarna: 4mm
e Klasa wytrzymatosci na $ciskanie: M5/ Typ G
e  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK
e Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1850kg/m3
e Zuzycie wody: ok. 4l na 1 worek 25kg
ok. 6,51 na 1 worek 40kg
e  Woydajnosc: ok. 16l mokrej zaprawy z worka 25kg

ok. 241 mokrej zaprawy z worka 40kg
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Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrdébki i procesu wigzania nie powinna
by¢ nizsza niz +5C. Do zaprawy dodawac wytacznie czystej wody z wodociggdéw. Nie dodawac innych
dodatkéw (np. érodkéw przeciw zamarzaniu) dodatkdw (np. $rodkéw przeciw zamarzaniu). Swieza
zaprawe nalezy zuzy¢ - w zaleznosci od warunkow atmosferycznych - w ciggu 1 — 2 godzin.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Nalezy zastosowaé zaprawe murarskg cementowo-wapienng do stosowania na zewnatrz o
wiasciwosciach wodoodpornych i mrozoodpornych. Produkt powinien byé przeznaczony do
murowania $cian nosnych, $cianek dziatowych. Skfad zaprawy cementowo-wapiennej: wapno
budowlane, cement, piaski murarskie i dodatki. Minimalne parametry:

e Maksymalna wielko$¢ ziarna: 4mm
e Klasa wytrzymatosci na Sciskanie: M5 /Typ G
e  Wspodifczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK
e Gestos¢ nasypowa suchego produktu: ok. 1850kg/m3
e Zuzycie wody: ok. 4l na 1 worek 25kg
ok. 6,5| na 1 worek 40kg
e  Wydajnos¢: ok. 16l mokrej zaprawy z worka 25kg

ok. 24l mokrej zaprawy z worka 40kg

Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrébki i procesu wigzania nie powinna
by¢ nizsza niz +5C. Do zaprawy dodawac wytgcznie czystej wody z wodociggdw. Nie dodawacé innych
dodatkéw (np. $rodkéw przeciw zamarzaniu) dodatkéw (np. $rodkéw przeciw zamarzaniu). Swiezg
zaprawe nalezy zuzy¢ - w zaleznosci od warunkdéw atmosferycznych - w ciggu 1 — 2 godzin.

2.24. Woda
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wad
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.5. Piasek
e Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:
o nie zawiera¢ domieszek organicznych,
o mieé frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5mm,
o piasek Srednioziarnisty 0,5 — 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0mm.
e Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.
e Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5mm.

2.2.6. Tynk mozaikowy
Do recznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnatrz budynkéw.
Stosowany jako dekoracyjne wykonczenie na elewacjach budynkéw (jak np.: cokoty, pilastry,
gzymsy). Do stosowania na podfozach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-
wapienny), jak i na podtozach pokrytych dobrze zwigzang powtoka malarska na bazie tworzyw
sztucznych. Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania.
Dane techniczne:

e Bazowy Srodek wigzacy: spoiwo akrylowe

e Kolory: zgodnie z projektem wykonawczym
e Faktury: petna

e Grubosci ziarna: 1,0 mmil,5 mm

e Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;

e Wozgledna wilgotnos¢ powietrza: <75%;
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e Przepuszczalnos¢ pary wodne;j: Sd=0,61 m (kat.V2)

e Absorpcja wody: w=0,05 kg/m? - h®° (kat. W3)

e Przechowywanie: Przechowywaé w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w
pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajgcym ochrone przed mrozem. Opakowanie napoczete
szczelnie zamknac i jak najszybciej zuzy¢

2.2.7. Wylewki wyréwnujace
Nalezy wykonaé cienkowarstwowg wylewke z cementowej masy szpachlowej do podtég
wewnatrz budynkéw poziomujgcg o parametrach (wczesniej powierzchnie oczyscic z pytéw
i zagruntowad):

e grubos¢ warstwy: od 1Imm

e reakcja na ogien: Alfl

e wydzielanie substancji korozyjnych: CcT

e wytrzymatos¢ na Sciskanie: C30

e wytrzymatos¢ na zginanie: F7

e kolor: szary

e temp. podtoza: przynajmniej 10°C

2.2.8. Wyktadzina
Po wykonaniu wylewki na poziomie parteru natozy¢ wyktadzine imitujgcg kamien o
parametrach:

e grubosc catkowita wg EN-ISO 24346: 5mm

e grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN-ISO 24340: 1mm

e dtugosc: 100 x 100 [cm]
e kolor NCS: S 5502-Y

e waga catkowita wg EN-ISO 23997: 6550g/m?*

e odpornos¢ na Scieranie (grupa)  wg EN 651: klasa T

e klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130: R10

e izolacja akustyczna wg EN-ISO 717-2: Alw=14dB
e reakcja na ogien wg EN 13501: Bq- s1

e odpornosé na poslizg dynamiczny wg EN 13893: DS: 20,30

Kolor i wyglad wyktadziny

Po wykonaniu wylewki na poziomie 1 pietra natozy¢ wyktadzine imitujgcg kamien o
parametrach:

e grubos¢ catkowita wg EN 428 (ISO 24346): 2,6mm

e grubos¢ warstwy uzytkowe;j wg EN 429 (ISO 24340): 0,7mm

e dtugosc: 25x2[m]

e kolor NCS: S 2050-Y40R
e waga catkowita wg EN 430 (ISO 23997): 2700g/m”’

e odpornosé na Scieranie (grupa)  wg EN 660-2 (ISO 24338): klasa T
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klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130: R9

izolacja akustyczna wg EN-ISO 717-2: Alw=15dB
reakcja na ogien wg EN 13501: Bg- s1
odpornos¢ na poslizg dynamiczny wg EN 13893: DS: 20,30

. Kolor i wyglad wyktadziny

2.2.9. Reprofilacja elementéw zelbetowych
1) Zaprawa do zabezpieczenia zbrojenia przed korozjg oraz do tworzenia warstwy szczepnej dla
zaprawy reprofilacyjnej przy naprawie Zelbetu:

Wiasciwosci:

Jednokomponentowa.

Mineralna.

Na bazie cementu.

Modyfikowana polimerami.

Zgodna z wymogami normy PN-EN 1504.

Posiada wtasciwosci antykorozyjne.

Doskonata przyczepnosé do stali i betonu.

Wysoka odpornos¢ na przenikanie wody i chlorkdéw.
tatwos¢ aplikacji przy uzyciu pedzla lub natryskiem.
Mozliwos¢ aplikacji w systemie ,mokre na mokre”.

Zastosowanie:
Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz

warstwy szczepnej podczas napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Stosuje sie:
do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego,
jako powtoka antykorozyjna stali zbrojeniowej,
przy naprawach recznych systemami napraw PCC,
powierzchnie pionowe, poziome (réwniez sufitowe).

Dane techniczne:

opakowanie worek papierowy 25 kg

barwa szara

gestosé nasypowa suchej zaprawy ok. 1 550 kg/m3
gestosé obj. zarobionej zaprawy ok. 2 000 kg/m3
gestosc obj. zwigzanej zaprawy ok. 1 900 kg/m3
przyczepnosc (wg EN 1504-3:2005) > 2 MPa,
wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg jw.) klasa R2 (> 39 MPa)

Zuzycie:
Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,75 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy.
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2) Zaprawa PCC/SPCC przeznaczona do wypetniania ubytkéw w konstrukcjach betonowych i
zelbetowych:
Wiasciwosci:
Mineralna, polimerowo-cementowa.
Gotowa do uzycia po zmieszaniu z woda.
Zawierajgca wypetniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2 mm.
Zawierajgca zbrojenie rozproszone z mikrowtdkien syntetycznych.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zastosowanie:

Jako zaprawa reprofilacyjna (wypetniajgca) do naprawy ubytkéw w zelbecie, w przedziale
grubosci 5+40 mm.

Jako zaprawa wyrdwnujgca, pozioma lub spadkowa na powierzchni konstrukcji zelbetowych,
wylewek betonowych oraz jastrychéw cementowych.

Jako ostateczna, zatarta na gtadko lub ostro, cementowa warstwa posadzkowa lub podtoze pod
farby posadzkowe np. w pomieszczeniach gospodarczych.

Dane techniczne:

opakowanie worek papierowy 25 kg
barwa szara

gestos¢ nasypowa suchej zaprawy ok. 1700 kg/m3
gestos¢ obj. zarobionej zaprawy ok. 2 100 kg/m3
gestos¢ obj. zwigzanej zaprawy ok. 2 000 kg/m3
przyczepnos$é (wg EN 1504-3:2005) > 1,6 MPa,
wytrzymatos¢ na sciskanie (wg jw.) klasa R2 (> 35 MPa)
absorpcja kapilarna (wg jw.) < 0,20 kg/m2h 0,5
kompatybilnos¢ cieplna (zamrazanie >1,6 MPa,

i rozmrazanie)

odpornosc¢ na karbonatyzacje (wg jw.) spetnia

Sktadowanie w suchym, pomieszczeniu, do 12 miesiecy

3) Zaprawa typu PCC przeznaczona do szpachlowania konstrukcji betonowych i zelbetowych po
uzupetnieniu ubytkow:

Wiasciwosci:

Mineralna polimero-cementowa.

Gotowa do uzycia po zmieszaniu z woda.

Zawierajgca wypetniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 0,5 mm.

Zawierajgca zbrojenie rozproszone z mikrowtékien syntetycznych.

Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Zastosowanie:

Wyrdb przeznaczony jest:
do wypetniania rys i ubytkéw (,rakow”) o gtebokosci do 5 mm w ramach naprawy betonu
i zelbetu,
do wyrédwnywania powierzchni konstrukcji betonowych, zelbetowych, betonu licowego,
wylewek oraz jastrychow cementowych,
jako ostateczna, zatarta na gtadko lub filcowana cementowa warstwa posadzkowa lub podtoze
pod farby.
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Dane techniczne:
e opakowanie worek papierowy 25 kg
e barwaszara
e gestosé nasypowa suchej zaprawy ok. 1 600 kg/m3
e gestosé obj. zarobionej zaprawy ok. 1 900 kg/m3
e gestosé obj. zwigzanej zaprawy ok. 1 750 kg/m3
e przyczepnos$¢ (wg EN 1504-3:2005) > 1,8 MPa
e wytrzymatos¢ na Sciskanie (wg jw.) klasa R2 (> 40 MPa)
e absorpcja kapilarna (wg jw.) < 0,15 kg/m2h 0,5
e kompatybilnos¢ cieplna (zamrazanie i rozmrazanie) > 1,8 MPa,
e sktadowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesiecy

Zuzycie:
e Zuzycie suchej zaprawy: ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubosci warstwy.

2.2.10. Farby

Zewnetrzna mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego
potasowego szkta wodnego, przeznaczona do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz
budynkéw. Szczegdlnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podtozy mineralnych
(jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki
mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe) oraz do renowacyjnego malowania podtozy
pokrytych powtokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna
powtoka malarska. Farba polikrzemianowa posiadajg znacznie obnizong alkaliczno$¢ (na poziomie
wyrobow akrylowych), dzieki czemu znacznie zredukowano wptyw czynnikéw atmosferycznych na
jako$¢ tworzonej powtoki malarskiej. Chtonne podtoza mineralne, przed nanoszeniem farby,
wymagajg zagruntowania.

Dane techniczne:
e Bazowy srodek wigzacy: specjalne modyfikowane potasowe szkto wodne
e Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne

nieorganiczne pigmenty barwne

e Zawartosc lotnych zw.

organicznych LZO: kat. A/c. Produkt zawiera ponizej 40 g/I LZO
e Gestosé: ok. 1,50 g/cm3
e Kolory: zgodnie z projektem wykonawczym
e Stopien potysku: matowy
e Rozcienczalnik: woda
e Srednie zuzycie: ok. 0,33 I/m?
e Temp. stosowania: od +5°C do +25°C
e Wozgledna wilgotnos¢
powietrza: <75%
e Wzgledny opdr dyfuzyjny
dla powtoki o gr. 150 um: Sd= 0,04 m (wymodg normowy Sd<2,0m)
e Wspodtczynnik
nasigkliwosci pow.: w = 0,05 kg/m? x h®* (wymdg normowy w < 0,5 kg/m? x h*?)

Mineralna farba do wnetrz, paroprzepuszczalna, odporna na zmywanie iszorowanie
zapewniajgca swobodne oddychanie $cian. Dyspersyjno — krzemianowa farba nawierzchniowa do
wykonywania ochronno — dekoracyjnych powtok malarskich wewnatrz budynku. W sposdb naturalny
przyjmujg i oddajg wilgo¢, dzieki czemu w pomieszczeniach mokrych (tj.: kuchnia, tazienki) zmniejsza
sie zawartos¢ wilgoci w powietrzu.

e Bazowy Srodek wigzgcy: zywica akrylowa i potasowe szkto wodne;
e zawartos¢ substancji statych — ok. 58%,
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e gestosé —ok. 1,50 kg/dm3;

e stopien potysku — matowy;

e rozcienczalnik — woda;

e S$rednie zuzycie —ok. 0,22l/m2;

e temperatura stosowania —od + 50C do + 250C;

e odpornosé na szorowanie na mokro — farba klasy | (wg normy PN — C — 81914 : 2002);

e przechowywanie — przechowywaé w szczelnie zamknietym, oryginalnym opakowaniu w
pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajagcym ochrone przed mrozem; opakowanie napoczete
szczelnie zamkngé i jak najszybciej zuzy¢; okres przydatnosci do stosowania — 12 miesiecy od
daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamknietym opakowaniu.

Wysychanie — czas schniecia naniesionej na podtoze jednej warstwy farby (w temp. +200C i
przy wilgotnosci powietrza 55 %) wynosi ok. 3 godz. Catkowite zwigzanie (utwardzenie) wykonanej
powtoki malarskiej nastepuje min po 24 godzinach. Pomieszczenia zamkniete nalezy po malowaniu
wietrzy¢ az do zaniku specyficznego zapachu.

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby.

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronié oczy i skdre. W trakcie prac nalezy
stosowac ubrania robocze. W przypadku wystgpienia kontaktu z oczami nalezy natychmiast przemy¢
je duzg iloscig wody, a przy wystgpieniu podraznien, zasiegng¢ porady lekarza.

2.2.11. Grunt pod farby polikrzemianowe

Preparat na bazie drobnoczasteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych
srodkdw hydrofobizujgcych. Przeznaczony do wiasciwego przygotowania podifoza pod
polikrzemianowe farby elewacyjne oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych, chtonnych
podtozy budowlanych na zewnatrz budynkow. Stosowany do gruntowania podtozy mineralnych (jak
np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe
tynki mineralne, krzemianowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych dobrze zwigzang powioka,
wyprawg malarskg na bazie tworzyw sztucznych. Szczegdlnie polecany do impregnowania
nasigkliwych i zwietrzatych podtozy betonowych, jastrychéw cementowych, tynkéw cementowych,
wapienno-cementowych i wapiennych, ptyt cementowo-wiéknowych oraz surowych powierzchni
wykonanych z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych lub

silikatowych.
Dane techniczne:

e Bazowy $rodek wigzacy: spoiwo silikonowo - akrylowe
e Zawartosc lotnych zw.

organicznych LZO: kat. A/h. Produkt zawiera ponizej 30 g/I LZO
e Gestosé: ok. 1,05 g/cm3
e Zawartosc sub. statych: ok 10%
e Barwa: mlecznobiata, po wyschnieciu bezbarwna
e Srednie zuzycie: ok. 0,20 I/m?
e Temp. stosowania: od +5°C do +25°C

e Wzgledna wilgotnos¢
powietrza: <75%

2.2.12. Pokrycie dachu
1) Wymagania ogodlne
Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240,
w przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.
Rodzaj pokrycia dachowego powinien by¢ dostosowany do pochylenia potaci dachowej,
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361.

18



Na potaciach o pochyleniu minimalnym, a takze w korytach odwadniajgcych o takim spadku
nalezy uwzgledniac ugiecie konstrukcji nosnej pod dziataniem obcigzen oraz tolerancje montazowe.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rdwna; przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg
kontrolng o dtugosci 2m nie moze by¢ wiekszy niz 5mm.

Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponad
dachéwkowych nalezy zaokragli¢ fukiem o promieniu nie mniejszym niz 3cm lub ztagodzi¢ za pomoca
odkosu albo listwy o przekroju tréjkatnym.

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajgcymi ponad dach nalezy od strony
kalenicy wykonac odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej

2) Pokrycie dachu
Pokrycie dachu nalezy wykona¢ o nastepujgcym ukfadzie warstw:

e papa nawierzchniowa zgrzewalna
e papa podktadowa samoprzylepna
e termoizolacja — styropian gr. 25cm
e klej poliuretanowy
e papa paraizolacyjna zgrzewalna
e bitumiczny preparat gruntujgcy
e wylewka cementowa gr. ok 6 cm
e paraizolacja
e istniejacy strop

Stropodach nalezy ociepli¢ przy zastosowaniu pftyt styropianowych z papg wraz z
wykonaniem wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej. Ocieplenie nalezy wykonaé z ptyt z
polistyrenu ekspandowanego EPS 100-038 - dach/podfoga o grubosci 25cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta lambda= 0,038 W/mK.

Uwaga: pokrycie (pape podktadowg + termoizolacje) nalezy zamocowa¢ mechanicznie,
liniowo po obwodzie pofaci, tgcznikami w rozstawie co 25 - 30cm do konstrukcji stalowej dachu.
Nowe pokrycie dachowe wykona¢ na warstwach istniejgcego pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej.

Nalezy zastosowaé pape termozgrzewalng posiadajgcg aktualne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania, aprobate techniczna albo certyfikat zgodnosci oraz o parametrach nie gorszych niz:

e Grubosc 4.2/4.0 mm

e Warstwy nosne bitum oksydowany
e Powierzchnia gérna lupek naturalny/talk
e Zrywalno$¢ (wzdtuz, w poprzek, na skos) >1000 N

e Rozciggliwos¢ (wzdtuz, w poprzek, na skos) >2 %

e Odpornosc na wysokie temperatury +700°C

e Zachowanie elastycznosci w niskich temperaturach -/+0.0°C

e Odpornosc na starzenie wg UEAtc

e Odpornos¢ na rozprzestrzeniajacy sie ogien i ciepto wg DIN 4102 i PN-B-02872

e Opakowanie - rolki po 5m2

e Aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000

e Certyfikat PCBC Nr B/32/379/2000 - Uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu znakiem
bezpieczenstwa ,B”

2.2.13. Termoizolacje
1) Sciany fundamentowe:
Nalezy zastosowac ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) zgodne z obowigzujaca dla tego
typu wyrobow norma EN 13164, zatgcznik ZA1 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.
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[PN-EN 823] Grubos¢: 20+120 [mm]/ dla ptyt o gr:
[PN-EN 822] Dtugosc i szerokosc:

[PN-EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci:

[PN-EN 826] Naprezenia Sciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym:

[PN-EN 1606] Petzanie przy sciskaniu:

[PN-EN 12086] Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego:
[PN-EN 12088] Absorpcja wody przy

dtugotrwatej dyfuzji:

[PN-EN 12091] odpornos¢ na zamrazanie —
odmrazanie po tescie absorpcji wody przy dyfuzji:
[PN-EN 12087] Nasigkliwo$¢ wodg przy
dtugotrwatym zanurzeniu:

[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]

Klasa reakcji na ogien:

[PN-EN 12667] Wspdtczynnik przewodzenia ciepfa:
[PN-EN 12667] Opoér cieplny RD [m2K/W]:

2) Dach

50<dy <120 mm :-2; + 3 [mm]
1265 x 615 [mm] (krawedzie na
zaktadke)

1250 x 600 [mm] (krawedzie proste)

+5%

30<dy <120 mm : > 300 kPa
130 kPa

<100

30<dy <100 mm : < 3%
100<dy<120mm:<1,5%

<1%
<0,7%
E

Ao < 0,036 [W/mK] (80-120 mm)
2,75

Nalezy zastosowaé ptyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) opracowane zgodnie z

[PN-EN 822] Dtugosc i szerokosc:

[PN-EN 823] Grubos¢:

[PN-EN 824] Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci:
[PN-EN 825] Ptaskoé¢:

obowigzujaca dla tego typu wyrobdw normg PN-EN 13163+A1:2015-03 ,Wyroby do izolacji cieplnej
w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

1000 x 500 [mm] / £ 0,6%
20+300 [mm]/ £ 2 [mm]
+5/1000 [mm]
+10/1000 [mm]

[PN-EN 12089] Wytrzymatos¢é na zginanie: > 150 kPa
[PN-EN 826] Naprezenia Sciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym: > 100 kPa
[PN-EN 1603] Stabilno$¢ wymiarowa w statych

normalnych warunkach laboratoryjnych

(23C, 50% wilgotnosci wzglednej): +0,5%
[PN-EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych

warunkach temperatury i wilgotnosci (48h, 70C): <2%
[PN-EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach

obciazenia Sciskajacego i temperatury: <5%
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]Klasa reakcji na ogien: E

[PN-EN 12667] Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap £0,036 W/mK
[PN-EN 12667] Opor cieplny RD [m2K/W]: 6,90

2.2.14. Hydroizolacje

Nalezy zastosowac elastyczng, dwusktadnikowg mase uszczelniajgcg (KMB), przeznaczong do

trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Odporng na starzenie sie i normalnie wystepujace w
gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne".
Witasciwosci produktu:
e elastyczny, mostkuje rysy
e 0 wysokiej zawartosci czesci statych - 90%
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e przyjazny dla Srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikéw

e dobra przyczepnos¢ do podtoza

e odporny na starzenie sie, wode i normalnie wystepujace w gruncie substancje agresywne
e wigze w wyniku reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporny na deszcz

Zastosowanie:
Do uszczelnien zewnetrznych budynkéw, budowli i ich czesci stykajacych sie z gruntem:
e $cian fundamentowych,
e plyt fundamentowych,
e $cian piwnic,
e stropdw garazy podziemnych.
Do uszczelnien miedzy warstwowych (pod jastrychem):
e w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych,
e na balkonach,
e natarasach.
Do punktowego i cato powierzchniowego przyklejania ptyt ochronno-termoizolacyjnych ze
styropianu (EPS), styroduru (XPS), wetny mineralnej jak réwniez ptyt stanowigcych drenaz (w
przypadku obcigzenia wodg ptyty stanowigce drenaz klei¢ cato powierzchniowo).

Dane techniczne:

e Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna
masa uszczelniajgca (KMB)

e Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

e Rozpuszczalniki brak

e Konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna

e Kolor: czarny

e Gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok. 0,7 kg/dm?

e Obcigzalno$¢ mechaniczna: 0,3 MN/m’

e Temperatura miekniecia: ok. 130C

e Sucha pozostatos¢: 90% (tzn. natozona warstwa swiezej masy o

grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma gr. 1mm)
3. SPRZET

3.1.Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi/Kierownikowi  projektu  kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowal sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2.Wymagany sprzet

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wtasciwg, jakosc robot:
e rusztowania
e podreczny sprzet murarski, tynkarski, ptytkarski

3.2.1. Sprzet —tynki, Slusarka stalowa, aluminiowa, stolarka drewniana
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.2.2. Sprzet - roboty malarskie
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawecy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2.Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
e samochodd dostawczy
Na S$rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

4.2.1. Transport — tynki, slusarka stalowa, aluminiowa, stolarka drewniana
Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik
projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonawca powinien przygotowad i przedstawic¢ do akceptacji:
e projekt organizacji placu i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty i nadzér nad ich przebiegiem
e program zapewnienia, jakosci obejmujacy m.in. wybdr materiatéw, zestawienie koniecznych
prob i badan oraz sposdb ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzetu i Srodkéw
transportu itp.
O terminie przystagpienia do robdt nalezy zawiadomié pisemnie wiascicieli gruntéw oraz
sgsiednich dziatek. Teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicg informacyjna.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane i sprawdzone pod wzgledem wymiaréw zgodnie
z obowigzujgcymi normami, a w szczegélnosci PN — ISO 3443 — 8:1994 “Tolerancja w budownictwie.
Kontrola wymiarowa robét budowlanych.”

5.2.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

5.2.1. Prace wstepne — przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen.
Prace wstepne obejmowad bedg m.in.:

e wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich wysokosci elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami

e zdjecie humusu gr. 15cm z pozostawieniem na miejscu budowy do dalszego wykorzystania przy
robotach wykorczeniowych wokét projektowanego budynku
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5.2.2. Roboty ziemne
Wykopy pod fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi poprzez
zastosowanie deskowan lub skarp o odpowiednim nachyleniu

5.3.Roboty tynkarskie

5.3.1. 0Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania
robot budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

d) W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.2. Przygotowanie podtozy

Spoiny w murach.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 — 10mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunag¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo — wapienne — w tynkach nienarazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robédt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

e catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

e catkowitym utozeniu posadzek,

e usunieciu usterek na stropach i tynkach.

24



5.4.1. Przygotowanie podtozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajgcych drutéow, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo — wapienna.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN —ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.4.2. Gruntowanie

e Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

e Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

e Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

e Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podktadowe.

e Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.4.3. Wykonywanie powtok malarskich
e Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitéow, plam i
odpryskow.
e Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw myjacych i
dezynfekujgcych.
e Powtoki powinny dawac aksamitno — matowy wyglad powierzchni.
e Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
e Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
e Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

e cze$é ogdlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e sposob zapewnienia bhp,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz osdb odpowiedzialnych, za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

e czes$c szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementdéw robdt,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosc¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt :z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentac;ji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badain materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badani
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdziniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia, jakosci.

Wyniki badarn (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosSci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych Ilub dodatkowych badain niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiadac, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

e date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia, jakosci i
harmonograméw robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace, jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania
polecen Wykonawcy robét.
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6.8.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia, o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace

dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.9.Materiaty ceramiczne

6.9.1. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiardw i ksztattu cegty,
o liczby szczerb i peknieg,
o odpornosci na uderzenia,
o przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe doraing nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.9.2. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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6.10. Roboty murowe

6.10.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.10.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dgpuszczalne odchytki [mm] ‘
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu )
—na 1m diugosci 1
. L . 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
o wymiarach:
do 100cm szerokos$é +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100cm
szerokos$é +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15,-10
6.11. Roboty malarskie

6.11.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci,

e Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
e Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie

wczesniej niz po 3s.

6.11.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu ich wykonania w

nastepujacych terminach:

e powtoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
e powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz
lakieréw i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢:
e przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 50C
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e przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%,
e podczas pogody bezdeszczowe;.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkdow powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonym
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania
powtok bez podktadu wyrdwnawczego na tynki i betony, powinien byé wykonany na takim samym
podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtfoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpia slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze byé wykonane poprzez badanie przyczepnosci
powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywacé przez prébe
odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatka. Powtoka jest
odporna na zmywanie wodg, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po
wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub
w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5—krotnie) a
nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg miekkiego pedzla. Powtoka jest odporna na
zmywanie wodg z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powierzchnia bedzie miata jednakowg barwe. Na powtokach matowych
dopuszcza sie powstanie stabego potysku w czesci zmywanej.

Jezeli badania powyisze dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uznaé za
prawidtowo wykonane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dfugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami, SST.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposéb cigglty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

7.6.Jednostka obmiaru robot

e 1m3 - dla robét inzynierskich oraz prac ziemnych, wykopdéw i transportu gruntu z
uwzglednieniem odlegtosci transportu, zasypki

e 1m2 - dla robdét murowych, tynku, posadzek, robdt ptytkarskich, malarskich stropu o
odpowiedniej grubosci oraz pozostatych elementow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
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e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robédt
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4.0dbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakorniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarédw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robét”.

8.6.0dbidr podtoia

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane. Jezeli odbidor podtoza odbywa sie po dtuiszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wods.

8.7.0dbidr tynkéw

8.7.1. Uksztattowanie powierzchni
Krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.
8.7.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i krawedzi od linii
prostej
Dopuszcza sie odchylenia nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego — nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
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8.7.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.8.Roboty murowe

8.8.1. 0Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych robét

wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych

8.9.Roboty malarskie

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej,
jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowaé:
robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robodt, ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, optaty/dzierzawy terenu, przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu, tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4.Podstawa ptatnosci

9.4.1. Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie zaprawy,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e ustawienie i rozbidrke rusztowan,
e umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
e osiatkowanie bruzd,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
e reperacje tynkow po dziurach i hakach,
e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.4.2. Oktadziny $cian
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:
e przygotowanie zaprawy,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e moczenie ptytek, docinanie ptytek,
e ustawienie i rozbiérka rusztowan,
e wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
e zamurowanie przebi¢,
e obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

36



e reperacje tynkow,

e oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

9.4.3. Roboty murowe
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.1.Cena obejmuje:

e dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie $cian, narozy, przewoddéw

dymowych i wentylacyjnych
e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

9.4.4. Roboty malarskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okres$la sie na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

BN -67/6118-25
BN —-71/6113-46
BN —82/6118-32
PN - 68/B-10020
PN —69/B-10260
PN —70/B-02365
PN —70/B-10100
PN —72/B-10180
PN —75/B-94000
PN —78/B—13050
PN —80/M—-02138
PN —85/B — 04500

PN —86/B—02480
PN —86/B—30020
PN —87/B—06200
PN —88/B—30001
PN —97/B-30003
PN — B—06050:1999

PN — B—10085:2001
PN — B—12050:1996
PN — B—24620:1998
PN — B—30000:1990
PN - B-30150:97

PN — C-81607:1998

PN - C-81901:2002
PN - C-81901:2002
PN —EN 10025:2002
PN — EN 1008:2004
PN —EN 13139:2003
PN —EN 197-1:2002

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Pokost Iniany.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Powierzchnia budynkdw. Podziat, okreslenia i zasady obmiar

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Okucia budowlane. Podziat.

Szkto ptaskie walcowane.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
Wapno.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Cement portlandzki.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Emalie olejno — ziywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Kruszywa do zaprawy.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczagce cementu
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powszechnego uzytku.
PN — EN 206-1:2003 Beton.
PN — EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN — EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ( z pdzn. zmianami) “Prawo Budowlane” wraz z rozporzadzeniami
zwigzanymi z ustawq
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,p0z.690), z
pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr138,p0z.1555)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ( z pézn. zmianami) w sprawie
szczegdtowego zakresu formy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego rodzaju robdt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponadto wszystkie normy i przepisy prawne, ktére nie

zostaty wymienione, a obowigzujg w prawie polskim w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Wtodzimierz Banas
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