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I. WSTĘP 

1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót dla inwestycji „Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej " dz. nr 134, 
135/8, obręb Tymowa, gmina Ścinawa, Tymowa nr 71, 59 - 300 Ścinawa.  

2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1. 

3. Nazwa obiektu 

„Modernizacja szkoły podstawowej w Tymowej " dz. nr 134, 135/8, obręb Tymowa, gmina 
Ścinawa, Tymowa nr 71, 59 - 300 Ścinawa.  

4. Zakres robót  

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny obiektu znajdującego się w 
miejscowości Tymowa nr 71, 59 - 300 Ścinawa, dz. nr 134, 135/8, obręb Tymowa, gmina Ścinawa. 

5. Warunki dodatkowe 

Wykonanie w/w robót wymaga opracowania: 

 Tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 

 Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art.21a 

II. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi. 

1.1. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1) Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie. 
2) Balustrady – elementy pionowe zabezpieczające ludzi przed spadnięciem ze schodów, tarasów, 

podestów. 
3) Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.  
4) Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 
5) Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

6) Cokół – podstawa ściany w poziomie terenu o kształcie odsadzki poziomej. 
7) Deklaracja zgodności - jest to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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8) Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla 
robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

9) Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

10) Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i 
projektantem. 

11) Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu 
do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy 
użyciu  własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

12) Hydroizolacja – izolacja przeciwwilgociowa pozioma lub pionowa ścian piwnic i fundamentów.  
13) Istotne wymagania – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
14) Izolacja termiczna – przez izolację termiczną rozumie się izolację ułożoną po stronie zewnętrznej 

ścian piwnic, stropu lub dachu.  
15) Kanały (przewody) wentylacyjne – przewody wyciągowe wykonane z kształtek lub pustaków 

keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym.  
16) Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

17) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

18) Klasy odporności ogniowej – w zależności od zagrożenia osób ustalono wymagania, co do 
bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji.  

19) Kratki wentylacyjne – oprawy mocowane przy wlotach do kanałów wentylacyjnych znajdujących 
się ok. 20–30 cm pod sufitem.  

20) Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

21) Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

22) Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. 

23) Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej, (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" 
lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

24) Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 
powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie, co do zasady nie jest 
obowiązkowe. 

25) Obróbki blacharskie – rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy poziome wykonuje się 
z blachy ocynkowanej lub powlekanej plastisolem.  

26) Ochrona przeciwpożarowa – ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej ochrony 
przeciwpożarowej danej konstrukcji.  

27) Odporność ogniowa – najmniejszy czas w minutach, podczas którego dany element lub jego 
część budynku zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.  

28) Odwodnienie dachu – odwodnienie połaci dachowych odbywa się wpustami dachowymi lub 
rynnami wiszącymi. 
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29) Okładziny ścian – elementy dodatkowego wyposażenia, różnią się od tynków tym, że nie 
stanowią nierozdzielnej części muru, na nim formowanej.  

30) Otwór w stropie – otwór w płaszczyźnie stropu do przepuszczenia kanałów wentylacyjnych, 
wyłazów, schodów lub innego rodzaju przewodów.  

31) Paroizolacja – jedno lub kilku warstwowa folia z tworzywa sztucznego, zapobiegająca 
przenikaniu pary wodnej do części budynku.  

32) Płyty z włókna mineralnego – płyty sufitowe o podwyższonej odporności ogniowej, niepalne 
odporne na działanie wilgoci.  

33) Podłoga – wykończenie poziomych przegród w budynku i nadanie im właściwości techniczno – 
użytkowych i estetycznych.  

34) Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

35) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
36) Pokrycie budynku – element zamykający budynek od góry i oddzielający go od wpływu 

czynników atmosferycznych.  
37) Pokrycie dachu – zewnętrzna część dachu, zabezpieczająca go przed czynnikami zewnętrznymi.   
38) Posadzka – wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne 

wykończenie. 
39) Powłoki malarskie – metoda wykończenia ścian, nadająca im ładny wygląd, zabezpieczająca 

przed wilgocią oraz zachowująca warunki higieniczno – sanitarne. 
40) Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych.  

41) Stolarka drzwiowa – (stolarka otworowa) ruchoma zewnętrzna lub wewnętrzna przegroda 
spełniająca funkcję komunikacyjną, zamykająca otwór w ścianie. 

42) Stolarka okienna – (stolarka otworowa) ruchoma zewnętrzna przegroda spełniająca funkcje: 
przepuszczania światła i powietrza oraz izolacyjne. 

43) STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 
jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

44) Sufit podwieszony – dodatkowa okładzina sufitu mocowana do stropu z zachowaniem pustki 
pomiędzy konstrukcja a sufitem. 

45) Ściana – przegroda pionowa, oddzielająca pomieszczenia pomiędzy sobą (ściany wewnętrzne) 
oraz od środowiska zewnętrznego (ściany zewnętrzne). 

46) Ścianki działowe – mają za zadanie wyłącznie oddzielenie jednych pomieszczeń od innych, nie 
przenoszą żadnych obciążeń oprócz ciężaru własnego. 

47) Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania.  

48) Świetlik dachowy – przeszklona przegroda zewnętrzna, umiejscowiona w połaci dachu 
zapewniająca doświetlenie pomieszczeń. 

49) Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu budowy. 

50) Tynki – (wyprawy) warstwa ochronna, wyrównawcza lub kształtująca architektoniczną formę 
elementu np. ściany.  

51) Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – 
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

52) Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
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budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.2.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje 
w ramach ceny kontraktowej. 

 
1.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 



8 

 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

 
1.2.5. Roboty o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu.   

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
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 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 

1.2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 
jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
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własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy. 

 
1.2.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
1.2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.2.12. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera/Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.2.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia. 

 
1.2.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć 
cenę kontraktową. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 
2.1.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 
2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
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2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją, jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 
2.1.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem, jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Tynk wewnętrzny 
Naprawy tynków wewnątrz budynku należy wykonać z tynków cementowo-wapiennych o 

parametrach technicznych: 

 Wielkość ziarna:      0,8mm 

 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):   > 2,5N/mm2 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ:   0,80 W/mK 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ:  15 

 Minimalna grubość warstwy tynku:   ściana – 10mm 
sufit 8mm (max. 15mm) 

 
Przed nałożeniem warstwy tynku cementowo-wapiennego należy powierzchnię zagruntować 

środkiem zwiększającym przyczepność lub nałożyć zaprawę tworzącą warstwę szczepną. Po 
wyschnięciu tynku należy zastosować gładź wapienno-cementową, wyszlifować i pomalować w 
kolorze istniejącym. 
 

2.2.2. Zaprawa cementowo-wapienna (M5) 
Należy zastosować zaprawę murarską cementowo-wapienną do stosowania na zewnątrz o 

właściwościach wodoodpornych i mrozoodpornych. Produkt powinien być przeznaczony do 
wszystkich powszechnie stosowanych, tj. cegieł i bloczków budowlanych. Skład zaprawy cementowo-
wapiennej: wapno budowlane, cement, piaski murarskie i dodatki. Minimalne parametry: 

 Maksymalna wielkość ziarna:  4mm 

 Klasa wytrzymałości na ściskanie:  M5 / Typ G 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,8 W/mK 

 Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 1850kg/m3 

 Zużycie wody:    ok. 4l na 1 worek 25kg 
ok. 6,5l na 1 worek 40kg 

 Wydajność:    ok. 16l mokrej zaprawy z worka 25kg 
ok. 24l mokrej zaprawy z worka 40kg 
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Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu wiązania nie powinna 
być niższa niż +5C. Do zaprawy dodawać wyłącznie czystej wody z wodociągów. Nie dodawać innych 
dodatków (np. środków przeciw zamarzaniu) dodatków (np. środków  przeciw zamarzaniu). Świeżą 
zaprawę należy zużyć - w zależności od warunków atmosferycznych - w ciągu 1 – 2 godzin.  

 
2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

Należy zastosować zaprawę murarską cementowo-wapienną do stosowania na zewnątrz o 
właściwościach wodoodpornych i mrozoodpornych. Produkt powinien być przeznaczony do 
murowania ścian nośnych, ścianek działowych. Skład zaprawy cementowo-wapiennej: wapno 
budowlane, cement, piaski murarskie i dodatki. Minimalne parametry: 

 Maksymalna wielkość ziarna:  4mm 

 Klasa wytrzymałości na ściskanie:  M5 / Typ G 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,8 W/mK 

 Gęstość nasypowa suchego produktu: ok. 1850kg/m3 

 Zużycie wody:    ok. 4l na 1 worek 25kg 
ok. 6,5l na 1 worek 40kg 

 Wydajność:    ok. 16l mokrej zaprawy z worka 25kg 
ok. 24l mokrej zaprawy z worka 40kg 

 
Temperatura otoczenia, podłoża i materiału w czasie obróbki i procesu wiązania nie powinna 

być niższa niż +5C. Do zaprawy dodawać wyłącznie czystej wody z wodociągów. Nie dodawać innych 
dodatków (np. środków przeciw zamarzaniu) dodatków (np. środków  przeciw zamarzaniu). Świeżą 
zaprawę należy zużyć - w zależności od warunków atmosferycznych - w ciągu 1 – 2 godzin.  

 
2.2.4. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 
2.2.5. Piasek 

 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
o nie zawierać domieszek organicznych, 
o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5mm,   
o piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0mm.    

 Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

 Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5mm. 

 
2.2.6. Tynk mozaikowy 

Do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków. 
Stosowany jako dekoracyjne wykończenie na elewacjach budynków (jak np.: cokoły, pilastry, 
gzymsy). Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-
wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw 
sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania. 

Dane techniczne: 

 Bazowy środek wiążący:    spoiwo akrylowe 

 Kolory:      zgodnie z projektem wykonawczym 

 Faktury:      pełna 

 Grubości ziarna:     1,0 mm i 1,5 mm 

 Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; 

 Względna wilgotność powietrza:   ≤75%; 
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 Przepuszczalność pary wodnej:   Sd=0,61 m (kat.V2) 

 Absorpcja wody:     w=0,05 kg/m2 ∙ h0,5 (kat. W3) 

 Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w 
pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte 
szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć 

 
2.2.7. Wylewki wyrównujące 

Należy wykonać cienkowarstwową wylewkę z cementowej masy szpachlowej do podłóg 
wewnątrz budynków poziomującą o parametrach (wcześniej powierzchnię oczyścić z pyłów  
i zagruntować): 

 grubość warstwy:    od 1mm 

 reakcja na ogień:    A1fl 

 wydzielanie substancji korozyjnych: CT 

 wytrzymałość na ściskanie:   C30 

 wytrzymałość na zginanie:   F7 

 kolor:     szary 

 temp. podłoża:    przynajmniej 10˚C 
 

2.2.8. Wykładzina  
Po wykonaniu wylewki na poziomie parteru nałożyć wykładzinę imitującą kamień o 

parametrach: 

 grubość całkowita    wg EN-ISO 24346: 5mm 

 grubość warstwy użytkowej  wg EN-ISO 24340: 1mm 

 długość:       100 x 100 [cm] 

 kolor NCS:       S 5502-Y 

 waga całkowita    wg EN-ISO 23997: 6550g/m2 

 odporność na ścieranie (grupa) wg EN 651:  klasa T 

 klasa antypoślizgowości  wg DIN 51130:  R10 

 izolacja akustyczna   wg EN-ISO 717-2: ΔLw = 14 dB 

 reakcja na ogień   wg EN 13501:  Bfl- s1 

 odporność na poślizg dynamiczny wg EN 13893:  DS: ≥ 0,30 
 

 Kolor i wygląd wykładziny 
 

Po wykonaniu wylewki na poziomie 1 piętra nałożyć wykładzinę imitującą kamień o 
parametrach: 

 grubość całkowita    wg EN 428 (ISO 24346):  2,6mm 

 grubość warstwy użytkowej  wg EN 429 (ISO 24340):  0,7mm 

 długość:        25 x 2 [m] 

 kolor NCS:        S 2050-Y40R 

 waga całkowita    wg EN 430 (ISO 23997):  2700g/m2 

 odporność na ścieranie (grupa) wg EN 660-2 (ISO 24338): klasa T 
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 klasa antypoślizgowości  wg DIN 51130:   R9 

 izolacja akustyczna   wg EN-ISO 717-2:  ΔLw = 15 dB 

 reakcja na ogień   wg EN 13501:   Bfl- s1 

 odporność na poślizg dynamiczny wg EN 13893:   DS: ≥ 0,30 
 

 Kolor i wygląd wykładziny 
 

2.2.9. Reprofilacja elementów żelbetowych 
1) Zaprawa do zabezpieczenia zbrojenia przed korozją oraz do tworzenia warstwy szczepnej dla 

zaprawy reprofilacyjnej przy naprawie żelbetu: 
Właściwości: 

 Jednokomponentowa. 

 Mineralna. 

 Na bazie cementu. 

 Modyfikowana polimerami. 

 Zgodna z wymogami normy PN-EN 1504. 

 Posiada właściwości antykorozyjne. 

 Doskonała przyczepność do stali i betonu. 

 Wysoka odporność na przenikanie wody i chlorków. 

 Łatwość aplikacji przy użyciu pędzla lub natryskiem. 

 Możliwość aplikacji w systemie „mokre na mokre”. 
 
Zastosowanie: 

Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania antykorozyjnego zabezpieczenia zbrojenia oraz 
warstwy szczepnej podczas napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Stosuje się: 

 do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, 

 jako powłoka antykorozyjna stali zbrojeniowej, 

 przy naprawach ręcznych systemami napraw PCC, 

 powierzchnie pionowe, poziome (również sufitowe). 
 
Dane techniczne: 

 opakowanie worek papierowy 25 kg 

 barwa szara 

 gęstość nasypowa suchej zaprawy ok. 1 550 kg/m3 

 gęstość obj. zarobionej zaprawy ok. 2 000 kg/m3 

 gęstość obj. związanej zaprawy ok. 1 900 kg/m3 

 przyczepność (wg EN 1504-3:2005) > 2 MPa, 

 wytrzymałość na ściskanie (wg jw.) klasa R2 (> 39 MPa) 
 
Zużycie: 

 Zużycie suchej zaprawy: ok. 1,75 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. 
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2) Zaprawa PCC/SPCC przeznaczona do wypełniania ubytków w konstrukcjach betonowych i 

żelbetowych: 
Właściwości: 

 Mineralna, polimerowo-cementowa. 

 Gotowa do użycia po zmieszaniu z wodą. 

 Zawierająca wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 2 mm. 

 Zawierająca zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych. 

 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
 
Zastosowanie: 

 Jako zaprawa reprofilacyjna (wypełniająca) do naprawy ubytków w żelbecie, w przedziale 
grubości 5÷40 mm. 

 Jako zaprawa wyrównująca, pozioma lub spadkowa na powierzchni konstrukcji żelbetowych, 
wylewek betonowych oraz jastrychów cementowych. 

 Jako ostateczna, zatarta na gładko lub ostro, cementowa warstwa posadzkowa lub podłoże pod 
farby posadzkowe np. w pomieszczeniach gospodarczych. 

 
Dane techniczne: 

 opakowanie worek papierowy 25 kg 

 barwa szara 

 gęstość nasypowa suchej zaprawy ok. 1 700 kg/m3 

 gęstość obj. zarobionej zaprawy ok. 2 100 kg/m3 

 gęstość obj. związanej zaprawy ok. 2 000 kg/m3 

 przyczepność (wg EN 1504-3:2005) > 1,6 MPa, 

 wytrzymałość na ściskanie (wg jw.) klasa R2 (> 35 MPa) 

 absorpcja kapilarna (wg jw.) < 0,20 kg/m2h 0,5 

 kompatybilność cieplna (zamrażanie  
i rozmrażanie) 

> 1,6 MPa, 

 odporność na karbonatyzację (wg jw.) spełnia 

 Składowanie 
 

w suchym, pomieszczeniu, do 12 miesięcy 

3) Zaprawa typu PCC przeznaczona do szpachlowania konstrukcji betonowych i żelbetowych po 
uzupełnieniu ubytków: 

Właściwości: 

 Mineralna polimero-cementowa. 

 Gotowa do użycia po zmieszaniu z wodą. 

 Zawierająca wypełniacze z kruszyw kwarcowych o uziarnieniu do 0,5 mm. 

 Zawierająca zbrojenie rozproszone z mikrowłókien syntetycznych. 

 Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
 
Zastosowanie: 

Wyrób przeznaczony jest: 

 do wypełniania rys i ubytków („raków”) o głębokości do 5 mm w ramach naprawy betonu  
i żelbetu, 

 do wyrównywania powierzchni konstrukcji betonowych, żelbetowych, betonu licowego, 
wylewek oraz jastrychów cementowych, 

 jako ostateczna, zatarta na gładko lub filcowana cementowa warstwa posadzkowa lub podłoże 
pod farby. 
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Dane techniczne: 

 opakowanie worek papierowy 25 kg 

 barwa szara 

 gęstość nasypowa suchej zaprawy ok. 1 600 kg/m3 

 gęstość obj. zarobionej zaprawy ok. 1 900 kg/m3 

 gęstość obj. związanej zaprawy ok. 1 750 kg/m3 

 przyczepność (wg EN 1504-3:2005) > 1,8 MPa 

 wytrzymałość na ściskanie (wg jw.) klasa R2 (> 40 MPa) 

 absorpcja kapilarna (wg jw.) < 0,15 kg/m2h 0,5 

 kompatybilność cieplna (zamrażanie i rozmrażanie) > 1,8 MPa, 

 składowanie w suchym pomieszczeniu do 12 miesięcy 
 
Zużycie: 

 Zużycie suchej zaprawy: ok. 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. 
 

2.2.10. Farby 
Zewnętrzna mineralna farba nawierzchniowa na bazie specjalnie modyfikowanego 

potasowego szkła wodnego, przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz 
budynków. Szczególnie polecana do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych 
(jak np.: tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe tynki 
mineralne, krzemianowe/silikatowe, polikrzemianowe) oraz do renowacyjnego malowania podłoży 
pokrytych powłokami, wyprawami na bazie tworzyw sztucznych, gdy wymagana jest mineralna 
powłoka malarska. Farba polikrzemianowa posiadają znacznie obniżoną alkaliczność (na poziomie 
wyrobów akrylowych), dzięki czemu znacznie zredukowano wpływ czynników atmosferycznych na 
jakość tworzonej powłoki malarskiej. Chłonne podłoża mineralne, przed nanoszeniem farby, 
wymagają zagruntowania. 

Dane techniczne: 

 Bazowy środek wiążący:  specjalne modyfikowane potasowe szkło wodne 

 Pigmenty:    odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne 
nieorganiczne pigmenty barwne 

 Zawartość lotnych zw. 
organicznych LZO:   kat. A/c. Produkt zawiera poniżej 40 g/l LZO 

 Gęstość:    ok. 1,50 g/cm³ 

 Kolory:    zgodnie z projektem wykonawczym 

 Stopień połysku:   matowy 

 Rozcieńczalnik:   woda 

 Średnie zużycie:   ok. 0,33 l/m²  

 Temp. stosowania:   od +5°C do +25°C 

 Względna wilgotność  
powietrza:    ≤75% 

 Względny opór dyfuzyjny 
dla powłoki o gr. 150 μm:  Sd= 0,04 m (wymóg normowy Sd≤2,0m) 

 Współczynnik  
nasiąkliwości pow.:  w = 0,05 kg/m² x h0,5 (wymóg normowy w ≤ 0,5 kg/m² x h0,5) 

 
Mineralna farba do wnętrz, paroprzepuszczalna, odporna na zmywanie i szorowanie 

zapewniająca swobodne oddychanie ścian. Dyspersyjno – krzemianowa farba nawierzchniowa do 
wykonywania ochronno – dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynku. W sposób naturalny 
przyjmują i oddają wilgoć, dzięki czemu w pomieszczeniach mokrych (tj.: kuchnia, łazienki) zmniejsza 
się zawartość wilgoci w powietrzu.  

 Bazowy środek wiążący: żywica akrylowa i potasowe szkło wodne;  

 zawartość substancji stałych – ok. 58%,  
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 gęstość – ok. 1,50 kg/dm3;  

 stopień połysku – matowy;  

 rozcieńczalnik – woda;  

 średnie zużycie – ok. 0,22l/m2;  

 temperatura stosowania – od + 50C do + 250C;  

 odporność na szorowanie na mokro – farba klasy I (wg normy PN – C – 81914 : 2002);  

 przechowywanie – przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w 
pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem; opakowanie napoczęte 
szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć; okres przydatności do stosowania – 12 miesięcy od 
daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.  

Wysychanie – czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temp. +200C i 
przy wilgotności powietrza 55 %) wynosi ok. 3 godz. Całkowite związanie (utwardzenie) wykonanej 
powłoki malarskiej następuje min po 24 godzinach. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu 
wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu. 

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby.  
Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy 

stosować ubrania robocze. W przypadku wystąpienia kontaktu z oczami należy natychmiast przemyć 
je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu podrażnień, zasięgnąć porady lekarza.  
 

2.2.11. Grunt pod farby polikrzemianowe 
Preparat na bazie drobnocząsteczkowej dyspersji akrylowej z dodatkiem silikonowych 

środków hydrofobizujących. Przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod 
polikrzemianowe farby elewacyjne oraz hydrofobowej impregnacji wszelkich typowych, chłonnych 
podłoży budowlanych na zewnątrz budynków. Stosowany do gruntowania podłoży mineralnych (jak 
np.: beton, tradycyjne tynki wapienne, wapienno-cementowe i cementowe oraz cienkowarstwowe 
tynki mineralne, krzemianowe, polikrzemianowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, 
wyprawą malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecany do impregnowania 
nasiąkliwych i zwietrzałych podłoży betonowych, jastrychów cementowych, tynków cementowych, 
wapienno-cementowych i wapiennych, płyt cementowo-włóknowych oraz surowych powierzchni 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub 
silikatowych. 

Dane techniczne: 

 Bazowy środek wiążący:  spoiwo silikonowo - akrylowe 

 Zawartość lotnych zw. 
organicznych LZO:   kat. A/h. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO 

 Gęstość:    ok. 1,05 g/cm³ 

 Zawartość sub. stałych:  ok 10% 

 Barwa:    mlecznobiała, po wyschnięciu bezbarwna 

 Średnie zużycie:   ok. 0,20 l/m²  

 Temp. stosowania:   od +5°C do +25°C 
 

 Względna wilgotność  
powietrza:    ≤75% 

 
2.2.12. Pokrycie dachu 
1) Wymagania ogólne 

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, 
w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 

Rodzaj pokrycia dachowego powinien być dostosowany do pochylenia połaci dachowej, 
zgodne z wymaganiami normy PN-99/B-02361. 
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Na połaciach o pochyleniu minimalnym, a także w korytach odwadniających o takim spadku 
należy uwzględniać ugięcie konstrukcji nośnej pod działaniem obciążeń oraz tolerancje montażowe. 

Powierzchnia podłoża powinna być równa; prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o długości 2m nie może być większy niż 5mm. 

Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad 
dachówkowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3cm lub złagodzić za pomocą 
odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach należy od strony 
kalenicy wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej 

 
2) Pokrycie dachu 

Pokrycie dachu należy wykonać  o następującym układzie warstw: 

 papa nawierzchniowa zgrzewalna 

 papa podkładowa samoprzylepna 

 termoizolacja – styropian gr. 25cm 

 klej poliuretanowy 

 papa paraizolacyjna zgrzewalna 

 bitumiczny preparat gruntujący 

 wylewka cementowa gr. ok 6 cm 

 paraizolacja 

 istniejący strop 
 

Stropodach należy ocieplić przy zastosowaniu płyt styropianowych z papą wraz z 
wykonaniem wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej. Ocieplenie należy wykonać z płyt z 
polistyrenu ekspandowanego EPS 100-038 - dach/podłoga o grubości 25cm i współczynniku 
przewodzenia ciepła lambda= 0,038 W/mK. 

Uwaga: pokrycie (papę podkładową + termoizolację) należy zamocować mechanicznie, 
liniowo po obwodzie połaci, łącznikami w rozstawie co 25 - 30cm do konstrukcji stalowej dachu.  
Nowe pokrycie dachowe wykonać na warstwach istniejącego pokrycia dachowego z papy 
termozgrzewalnej. 

 
Należy zastosować papę termozgrzewalną posiadającą aktualne świadectwo dopuszczenia 

do stosowania, aprobatę techniczna albo certyfikat zgodności oraz o parametrach nie gorszych niż: 

 Grubość      4.2/4.0 mm 

 Warstwy nośne      bitum  oksydowany  

 Powierzchnia  górna     lupek naturalny/talk 

 Zrywalność (wzdłuż, w poprzek, na skos)  >1000 N 

 Rozciągliwość (wzdłuż, w poprzek, na skos)  >2 % 

 Odporność na wysokie temperatury     +700˚C 

 Zachowanie elastyczności w niskich temperaturach -/+ 0.0˚C 

 Odporność na starzenie wg UEAtc 

 Odporność  na rozprzestrzeniający się ogień i ciepło wg DIN 4102 i PN-B-02872 

 Opakowanie - rolki po 5m2  

 Aprobata techniczna ITB-AT-15-4574/2000 

 Certyfikat  PCBC Nr  B/32/379/2000 - Uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem 
bezpieczeństwa  „B” 

 
2.2.13. Termoizolacje 
1) Ściany fundamentowe: 

Należy zastosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) zgodne z obowiązującą dla tego 
typu wyrobów normą EN 13164, załącznik ZA1 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby 
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
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 [PN-EN 823] Grubość: 20÷120 [mm]/ dla płyt o gr:  50 ≤ dN ≤ 120 mm : - 2; + 3 [mm] 

 [PN-EN 822] Długość i szerokość:     1265 x 615 [mm] (krawędzie na 
zakładkę) 
1250 x 600 [mm] (krawędzie proste) 

 [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności:    ± 5% 

 [PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10%  
odkształceniu względnym:      30 ≤ dN ≤ 120 mm : > 300 kPa 

 [PN-EN 1606] Pełzanie przy ściskaniu:    130 kPa 

 [PN-EN 12086] Współczynnik oporu dyfuzyjnego:  ≤ 100 

 [PN-EN 12088] Absorpcja wody przy  
długotrwałej dyfuzji:     30 < dN < 100 mm : < 3% 

100 < dN < 120 mm : < 1,5% 

 [PN-EN 12091] odporność na zamrażanie –  
odmrażanie po teście absorpcji wody przy dyfuzji:   ≤ 1% 

 [PN-EN 12087] Nasiąkliwość wodą przy  
długotrwałym zanurzeniu:     ≤ 0,7 % 

 [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] 
Klasa reakcji na ogień:      E 

 [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła:  λD ≤ 0,036 [W/mK] (80-120 mm) 

 [PN-EN 12667] Opór cieplny RD [m2K/W]:   2,75 
 

2) Dach 
Należy zastosować płyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) opracowane zgodnie z 

obowiązującą dla tego typu wyrobów normą PN-EN 13163+A1:2015-03 „Wyroby do izolacji cieplnej 
w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 

 [PN-EN 822] Długość i szerokość:      1000 x 500 [mm] / ± 0,6% 

 [PN-EN 823] Grubość:       20÷300 [mm]/ ± 2 [mm] 

 [PN-EN 824] Prostokątność na długości i szerokości:  ± 5/1000 [mm] 

 [PN-EN 825] Płaskość:       ± 10/1000 [mm] 

 [PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie:    ≥ 150 kPa 

 [PN-EN 826] Naprężenia ściskające przy 10%  
odkształceniu względnym:      ≥ 100 kPa 

 [PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych 
normalnych warunkach laboratoryjnych 
(23C, 50% wilgotności względnej):     ± 0,5% 

 [PN-EN 1604] Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności (48h, 70C):   ≤ 2% 

 [PN-EN 1605] Odkształcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury:    ≤ 5% 

 [PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2]Klasa reakcji na ogień: E 

 [PN-EN 12667] Współczynnik przewodzenia ciepła    λD ≤ 0,036 W/mK 

 [PN-EN 12667] Opór cieplny RD [m2K/W]:    6,90 
 

2.2.14. Hydroizolacje 
Należy zastosować elastyczną, dwuskładnikową masę uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do 

trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Odporną na starzenie się i normalnie występujące w 
gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne". 

Właściwości produktu: 

 elastyczny, mostkuje rysy 

 o wysokiej zawartości części stałych - 90% 
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 przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 

 dobra przyczepność do podłoża 

 odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne 

 wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz 
 

Zastosowanie: 
Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem: 

 ścian fundamentowych, 

 płyt fundamentowych, 

 ścian piwnic, 

 stropów garaży podziemnych. 
Do uszczelnień między warstwowych (pod jastrychem): 

 w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, 

 na balkonach, 

 na tarasach. 
Do punktowego i cało powierzchniowego przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze 

styropianu (EPS), styroduru (XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w 
przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić cało powierzchniowo). 

 
Dane techniczne: 

 Rodzaj materiału:     dwuskładnikowa, polimerowo-bitumiczna 
masa uszczelniająca (KMB) 

 Baza:      tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 

 Rozpuszczalniki     brak 

 Konsystencja gotowej do nakładania masy: plastyczna 

 Kolor:      czarny 

 Gęstość gotowej do nakładania masy:  ok. 0,7 kg/dm3 

 Obciążalność mechaniczna:   0,3 MN/m2 

 Temperatura mięknięcia:    ok. 130C 

 Sucha pozostałość:     90% (tzn. nałożona warstwa świeżej masy o 
grubości 1,1 mm po wyschnięciu ma gr. 1mm) 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika 
projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Wymagany sprzęt 

Wykonawca przystępujący do robót budowlanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą, jakość robót: 

 rusztowania 

 podręczny sprzęt murarski, tynkarski, płytkarski 
 

3.2.1. Sprzęt – tynki, ślusarka stalowa, aluminiowa, stolarka drewniana 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 
3.2.2. Sprzęt – roboty malarskie 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do robót budowlanych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 

 samochód dostawczy 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

4.2.1. Transport – tynki, ślusarka stalowa, aluminiowa, stolarka drewniana 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik 
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić do akceptacji: 

 projekt organizacji placu i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty i nadzór nad ich przebiegiem 

 program zapewnienia, jakości obejmujący m.in. wybór materiałów, zestawienie koniecznych 
prób i badań oraz sposób ich przeprowadzenia, parametry techniczne sprzętu i środków 
transportu itp. 

O terminie przystąpienia do robót należy zawiadomić pisemnie właścicieli gruntów oraz 
sąsiednich działek. Teren budowy należy oznaczyć tablicą informacyjną. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane i sprawdzone pod względem wymiarów zgodnie 
z obowiązującymi normami, a w szczególności PN – ISO 3443 – 8:1994 “Tolerancja w budownictwie. 
Kontrola wymiarowa robót budowlanych.” 

5.2.  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

5.2.1. Prace wstępne – przygotowawcze 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń. 

Prace wstępne obejmować będą m.in.: 

 wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich wysokości elementów robót zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej powinno być wykonane przez 
geodetę z uprawnieniami 

 zdjęcie humusu gr. 15cm z pozostawieniem na miejscu budowy do dalszego wykorzystania przy 
robotach wykończeniowych wokół projektowanego budynku 
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5.2.2. Roboty ziemne 
Wykopy pod fundamenty należy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi poprzez 

zastosowanie deskowań lub skarp o odpowiednim nachyleniu 

5.3. Roboty tynkarskie 

5.3.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

d) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-
nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3.2. Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo – wapienne – w tynkach nienarażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Roboty malarskie 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.4.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN – ISO 8501–1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 
5.4.2. Gruntowanie  

 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 

 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

 
5.4.3. Wykonywanie powłok malarskich 

 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 

 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 

 Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 

 Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

 Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia, jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 
o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia, jakości i 
harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
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6.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia, jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.9. Materiały ceramiczne 

6.9.1. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 
w dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
o wymiarów i kształtu cegły, 
o liczby szczerb i pęknięć, 
o odporności na uderzenia, 
o przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 
6.9.2. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
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6.10. Roboty murowe 

6.10.1. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów po-
winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.10.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100cm                szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

6.11. Roboty malarskie 

6.11.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  

 Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3s. 

 
6.11.2. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w 
następujących terminach: 

 powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 

 powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz 
lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 
Badania techniczne należy przeprowadzać: 

 przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 50C  
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 przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%,  

 podczas pogody bezdeszczowej.  
 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym 
śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania.  

Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania 
powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym 
podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym.  
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną w 
przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.  

Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po 
wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym. 

Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie przyczepności 
powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy wykonywać przez próbę 
odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki 
od podłoża.  

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. Powłoka jest 
odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po 
wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub 
w połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się 
nieznaczny połysk a przy powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w 
miejscu badania w stosunku do powierzchni nie zmywanej.  

Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez kilkakrotne 
silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co najmniej 5–krotnie) a 
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po 
wyschnięciu cała badana powierzchnia będzie miała jednakową barwę. Na powłokach matowych 
dopuszcza się powstanie słabego połysku w części zmywanej.  

Jeżeli badania powyższe dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami, SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

7.6. Jednostka obmiaru robót 

 1m3 – dla robót inżynierskich oraz prac ziemnych, wykopów i transportu gruntu z 
uwzględnieniem odległości transportu, zasypki 

 1m2 – dla robót murowych, tynku, posadzek, robót płytkarskich, malarskich stropu o 
odpowiedniej grubości oraz pozostałych elementów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 
PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

8.6. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.7. Odbiór tynków 

8.7.1. Ukształtowanie powierzchni 
Krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną. 
8.7.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i krawędzi od linii 

prostej 
Dopuszcza się odchylenia nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
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8.7.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp.,  

 trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

 odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

8.8. Roboty murowe 

8.8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 

8.8.2. Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

8.9. Roboty malarskie 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych 
okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, 
jakości wykonania. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 

 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
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 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne   

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, opłaty/dzierżawy terenu, przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Podstawa płatności 

9.4.1. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 reperacje tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

9.4.2. Okładziny ścian 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie zaprawy, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 moczenie płytek, docinanie płytek, 

 ustawienie i rozbiórką rusztowań, 

 wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 

 zamurowanie przebić, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
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 reperacje tynków, 

 oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 

9.4.3. Roboty murowe 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.1.Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy wykonanie ścian, naroży, przewodów 
dymowych i wentylacyjnych 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 

9.4.4. Roboty malarskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy: 

BN – 67/6118–25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN – 71/6113–46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

BN – 82/6118–32 Pokost lniany. 

PN – 68/B–10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN – 69/B–10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN – 70/B–02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiar 

PN – 70/B–10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN – 72/B–10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN – 75/B–94000 Okucia budowlane. Podział. 

PN – 78/B–13050 Szkło płaskie walcowane. 

PN – 80/M–02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN – 85/B – 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych                                                  
i wytrzymałościowych. 

PN – 86/B–02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN – 86/B–30020 Wapno. 

PN – 87/B–06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN – 88/B–30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN – 97/B–30003 Cement murarski 15. 

PN – B–06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze. 

PN – B–10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN – B–12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN – B–24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN – B–30000:1990 Cement portlandzki. 

PN – B–30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

PN – C–81607:1998 Emalie olejno – żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 

PN – C–81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN – C–81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

PN – EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

PN – EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN – EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN – EN 197–1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
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powszechnego użytku. 

PN – EN 206–1:2003 Beton. 

PN – EN 459–1:2003 Wapno budowlane. 

PN – EN 771–6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

 
Inne dokumenty: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ( z późn. zmianami) “Prawo Budowlane” wraz z rozporządzeniami 
związanymi z ustawą 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr75,poz.690), z 
późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr138,poz.1555) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. ( z późn. zmianami) w sprawie 
szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego rodzaju robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
 
Wykonawca powinien uwzględnić ponadto wszystkie normy i przepisy prawne, które nie 

zostały wymienione, a obowiązują w prawie polskim w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
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