

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: **„Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa z tytułu umowy na dostawę rur gazowych”**- postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oznaczenie postępowania:

IR.271.11.2018 ; Ogłoszenie nr 556434-N-2018 z dnia 2018-05-10 r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego pn.: **„Spłata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa z tytułu umowy na dostawę rur gazowych”**-

I. Zmienia się 3.1. Opis ogólny, który otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest spłata i przejęcie wierzytelności Zamawiającego z tytułu umowy na dostawę rur gazowych w kwocie – **2 769 833,31 zł**.
2. Spłata przejętego zobowiązania nastąpi w 48 miesięcznych ratach płatnych w terminie od dnia 31.01.2019 roku do dnia 31.12.2022 roku. Termin spłaty rat będzie przypadał ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nr	Data	Kapitał do spłaty	Kwota zadłużenia
1	2	3	4
		0,00 zł	2 769 833,31 zł
1	01.2019 r.	57 704,86 zł	2 712 128,45 zł
2	02.2019 r.	57 704,86 zł	2 654 423,59 zł

3	03.2019 r.	57 704,86 zł	2 596 718,73 zł
4	04.2019 r.	57 704,86 zł	2 539 013,87 zł
5	05.2019 r.	57 704,86 zł	2 481 309,01 zł
6	06.2019 r.	57 704,86 zł	2 423 604,15 zł
7	07.2019 r.	57 704,86 zł	2 365 899,29 zł
8	08.2019 r.	57 704,86 zł	2 308 194,43 zł
9	09.2019 r.	57 704,86 zł	2 250 489,57 zł
10	10.2019 r.	57 704,86 zł	2 192 784,71 zł
11	11.2019 r.	57 704,86 zł	2 135 079,85 zł
12	12.2019 r.	57 704,86 zł	2 077 374,99 zł
13	01.2020 r.	57 704,86 zł	2 019 670,13 zł
14	02.2020 r.	57 704,86 zł	1 961 965,27 zł
15	03.2020 r.	57 704,86 zł	1 904 260,41 zł
16	04.2020 r.	57 704,86 zł	1 846 555,55 zł
17	05.2020 r.	57 704,86 zł	1 788 850,69 zł
18	06.2020 r.	57 704,86 zł	1 731 145,83 zł
19	07.2020 r.	57 704,86 zł	1 673 440,97 zł
20	08.2020 r.	57 704,86 zł	1 615 736,11 zł
21	09.2020 r.	57 704,86 zł	1 558 031,25 zł
22	10.2020 r.	57 704,86 zł	1 500 326,39 zł
23	11.2020 r.	57 704,86 zł	1 442 621,53 zł
24	12.2020 r.	57 704,86 zł	1 384 916,67 zł
25	01.2021 r.	57 704,86 zł	1 327 211,81 zł
26	02.2021 r.	57 704,86 zł	1 269 506,95 zł
27	03.2021 r.	57 704,86 zł	1 211 802,09 zł
28	04.2021 r.	57 704,86 zł	1 154 097,23 zł
29	05.2021 r.	57 704,86 zł	1 096 392,37 zł



30	06.2021 r.	57 704,86 zł	1 038 687,51 zł
31	07.2021 r.	57 704,86 zł	980 982,65 zł
32	08.2021 r.	57 704,86 zł	923 277,79 zł
33	09.2021 r.	57 704,86 zł	865 572,93 zł
34	10.2021 r.	57 704,86 zł	807 868,07 zł
35	11.2021 r.	57 704,86 zł	750 163,21 zł
36	12.2021 r.	57 704,86 zł	692 458,35 zł
37	01.2022 r.	57 704,86 zł	634 753,49 zł
38	02.2022 r.	57 704,86 zł	577 048,63 zł
39	03.2022 r.	57 704,86 zł	519 343,77 zł
40	04.2022 r.	57 704,86 zł	461 638,91 zł
41	05.2022 r.	57 704,86 zł	403 934,05 zł
42	06.2022 r.	57 704,86 zł	346 229,19 zł
43	07.2022 r.	57 704,86 zł	288 524,33 zł
44	08.2022 r.	57 704,86 zł	230 819,47 zł
45	09.2022 r.	57 704,86 zł	173 114,61 zł
46	10.2022 r.	57 704,87 zł	115 409,74 zł
47	11.2022 r.	57 704,87 zł	57 704,87 zł
48	12.2022 r.	57 704,87 zł	0,00 zł

3. Wykonawca dokona spłaty wierzytelności Zamawiającego w kwocie **2 769 833,31 zł** i zgodnie z art. 518 §1 pkt 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny stanie się jego wierzycielem. Przejęcie zobowiązań przez Wykonawcę poprzedzone będzie zawarciem umowy z Zamawiającym, w której strony szczegółowo określą sposób i terminy (uwzględniając harmonogram zawarty w ust. 2) spłaty przejętych zobowiązań. Planowane przejęcie zobowiązań finansowych nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania zapłaty dowód zaspokojenia wierzycieli. Dowodem zaspokojenia wierzycieli będzie wyciąg z rachunku bankowego Wykonawcy lub inny dokument pochodzący od wierzyciela, zawierający potwierdzenie wykonania ww. operacji albo sporządzone przez należycie reprezentowanego wierzyciela oświadczenie o otrzymaniu zapłaty tytułem zaspokojenia wierzytelności, ze wskazaniem daty i kwoty dokonania wpłaty. Dowody

AK

- potwierdzające wartość spłaconych wierzytelności należy w pierwszej kolejności przesłać drogą elektroniczną (fax lub e-mail) na wskazany adres, a następnie listem poleconym.
5. Zamawiający dokona spłaty odsetek w miesięcznych okresach obrachunkowych. Przejęte zobowiązanie oprocentowane będzie w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M, powiększoną o **stałą, niezmienną i równą marżę** obowiązującą w całym okresie trwania umowy, ustalaną na podstawie złożonej oferty.
 6. Stawka bazowa WIBOR 1M ustalana będzie w okresach miesięcznych, zgodnie z notowaniem stawki na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. Zmiana oprocentowania umowy spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga jej wypowiedzenia, ani zawarcia z Zamawiającym aneksu do umowy.
 7. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca. Odsetki będą naliczane od niespłaconej części zobowiązania finansowego. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (365/366 dni).
 8. Wykonawca powiadomi Zamawiającego drogą elektroniczną, a następnie w formie pisemnej o wysokości naliczonych odsetek, najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem płatności odsetek.
 9. W przypadku, gdy termin spłaty zobowiązania przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat i odsetek nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku *o dniach wolnych od pracy*.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spłaty przejętego zobowiązania przed pierwotnie zakładanym terminem bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 11. Na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy może nastąpić wydłużenie okresu spłaty zobowiązań. Wniosek musi zostać złożony na 30 dni przed założonym terminem spłaty. Wydłużenie terminu spłaty będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. Za wydłużoną spłatę należne będą odsetki zgodnie ze złożoną ofertą bez prawa do naliczania dodatkowych opłat i prowizji.
 12. Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania i pobierania jakichkolwiek opłat i prowizji za wyjątkiem opłat określonych w umowie. Nie przewiduje się ponoszenia kosztów prowizji przygotowawczej za przejęcie zobowiązań.
 13. **Zabezpieczenie wierzytelności stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.** Ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających oraz zawarcia umowy ramowej.
 14. Zamawiający wyraża zgodę aby umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy.

II. Zmienia się punkt 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

11.1. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **25 maja 2018 r. godz. 13.00**.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) zaleca się opisać następująco:

„Oferta przetargowa na:

Splata i przejęcie wierzytelności Gminy Ścinawa z tytułu umowy na dostawę rur gazowych

Nie otwierać przed dniem 25 maja 2018 r. godz. 13.30”

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. prosimy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. W związku z tym, że oferty mogą zostać złożone jedynie po sprawdzeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający wyznaczył termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, dłuższy od minimalnych terminów składania ofert określonych w ustawie, co jednocześnie uwzględnia złożoność zamówienia i czas potrzebny na sporządzenie ofert.

11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w pokoju nr 20 (II piętro) Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa w **25 maja 2018 r. godz. 13.30**.

III. Zmienia się pkt 13 ppkt. 3, który otrzymuje brzmienie:

„Zasady oceny kryterium „Gotowość do przejęcia zobowiązań (T)”:

$$T = \frac{T_{\min}}{T_t} * 100 * 40\%$$

gdzie:

T – liczba punktów przyznanych ofercie wg kryterium GOTOWOŚĆ DO PRZEJĘCIA ZOBOWIĄZAŃ;

T_{\min} – najkrótszy termin gotowości do przejęcia zobowiązań wśród nieodrzuconych ofert;

T_t – termin gotowości do przejęcia zobowiązań oferty badanej;

100 – wskaźnik stały;

40% - procentowe znaczenie oferty.

Przez „gotowość do przejęcia zobowiązań” rozumie się termin w jakim Wykonawca jest w stanie przejąć zobowiązania finansowe Zamawiającego, przy założeniu że:

24

1. termin gotowości przejęcia liczony będzie od dnia dostarczenia do Wykonawcy oświadczenia o akceptacji przez Zamawiającego wystawionej przez dostawcę faktury VAT.
2. Zamawiający dopuszcza dziesięciodniowy (10 dzień roboczy), minimalny termin gotowości do przejęcia zobowiązań od dnia zawarcia umowy;
3. Zamawiający dopuszcza dwudziestodniowy dniowy (20 dni roboczych), maksymalny termin gotowości do przejęcia zobowiązań przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy – podanie okresu dłuższego niż 20 dni będzie skutkowało odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

***UWAGA:** maksymalny termin uruchomienia kredytu wynosi 20 dni roboczych od dnia przekazania dyspozycji, natomiast minimalny termin uruchomienia kredytu od dnia przekazania dyspozycji, jaki zostanie przyjęty przez Zamawiającego zarówno do oceny ofert, jak i do umowy wynosi 10 dni roboczych.*

- IV. **Zmienia się Załącznik nr 1-5 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji**
- V. **Zmienia się Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz cenowy, który stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji**

BURMISTRZ
Kosny
Krzysztof Koszycki