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STK         SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

 

Dział:   45000000-7 roboty budowlane 

Grupa robót:  45200000-0 roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów, lub ich części 

Klasa robót:  45250000-9 pozostałe specjalistyczne roboty budowlane 

Kategoria robót: 45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

ARCHITEKTURA 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania w branży budowlano - 
konstrukcyjnej realizacji projektu przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku zabytkowego w Ścinawie. 

Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) powinna służyć jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu oraz rozliczaniu w/w robót budowlanych. 

 Zakres robót objętych ST  

Wyszczególnienie robót: 

a) Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne 

b) Podłoża na gruncie 

c) Roboty murowe 

d) Izolacje termiczne, akustyczne 

e) Stolarka drewniana wewnętrzna i zewnętrzna 

f) Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 

g) Ślusarka aluminiowa wewnętrzna 

h) Roboty blacharskie 

i) Roboty tynkarskie 

j) Podłogi i posadzki 

k) Malowanie 

l) Balustrady wewnętrzne 

m) Sufity podwieszane 

n) Okładziny elewacyjne 

o) Okładziny akustyczne 

p) Ścianki działowe, obudowy G-K. 

q) Beton architektoniczny 

r) Elewacje, sztukaterie, gzymsy 

 



WYMAGANIA OGÓLNE.  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją  

Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa  

wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

1.3.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje 

producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych,  świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiązujących,  

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

 

2.1.2. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

wykonania i odbioru robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

2.1.3.  Materiały  

Źródła uzyskania materiałów.  

Wykonawca przedstawi materiały do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego  

źródła nie oznacza automatycznie,  że wszystkie materiały z danego  źródła uzyskują zatwierdzenie.  



Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek  źródeł. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj 

robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 

licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu 

gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1.4. Zasady kontroli jakości robót.  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 

normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm  określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.   

 

2.1.5. Pobranie próbek.  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 



wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania będą dostarczone 

przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany  

przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.1.6. Badania i pomiary.  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 

2.1.7. Raporty z badań.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 

przez niego zaakceptowanych.  

 

2.1.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi w ST. W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 

przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest, a urządzenia  

– ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 

z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

2.1.9. Dokumenty budowy.  

 

2.1.9.1.  Dziennik budowy.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 

prowadzeniu, okresy i przyczyny,  

- przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  



- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadził,  

- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o 

przebiegu robót,  

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się,  

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

 

2.1.9.2. Księga obmiaru.  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  

Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i 

wpisuje do księgi Obmiaru.  

 

2.1.9.3. Dokumenty laboratoryjne.  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.  

 

2.1.9.4. Pozostałe dokumenty budowy.  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące  

dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie. 

 

2.1.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy.  



Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do 

wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

2.2. Odbiory.  

2.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbiór robót dokonuje  Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do  dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 

ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

 

2.2.2 Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad określonych w umowie.  

 

2.2.3. Odbiór końcowy robót.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do 

odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.   

 

2.2.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót  

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:   



 

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i  

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,   

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

2.2.5. Odbiór ostateczny.  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

2.5.6. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu końcowego odbioru.  

 

2.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne  środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót. 

Wykonawca obwieści przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic 



informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji Robót.  

 

2.5.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  dotyczących  

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w  

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :  

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych.  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożarów.  

 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem wywołanym jako rezultat  

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak  

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  



Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony 

fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.   

 

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika budowy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i  

odpowiednią odzież dla ochrony  życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia  

bezpieczeństwa publicznego.  

 

2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

 

2.11. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie 

przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia  

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

2.12. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do 

stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 



przewożonych materiałów. Liczba  środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 

na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

ARCHITEKTURA 

1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE.  

1.1 Rodzaj robót:  

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych:   

Poziome 

 –  Folia polietylenowa hydroizolacja gr 2x0,2m na ławach fundamentowych, na murach fundamentowych, pod 

warstwą izolacji termicznej 

- Folia w płynie hydroizolacja gr 2mm pod posadzkami w pomieszczeniach mokrych 

- Folia polietylenowa gruba 0,2mm jako ochrona pod gładzią cementową wylaną na izolację termiczną. 

Pionowe  

- SUPERFLEX 10/100 w drugiej warstwie tkanina z włókna szklanego izolacja na gruntowane podłoże DEITERMAN 

3K 1:10 

Dach 

 izolacja pozioma przeciwwodna dachu- 2xpapa podkładowa zgrzewana na zakład 

  

1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:  

Używane materiały:  

Izolacja pionowa:   

- SUPERFLEX 10/100 w drugiej warstwie tkanina z włókna szklanego izolacja na gruntowane podłoże DEITERMAN 

3K 1:10 

Izolacja pozioma:  

–  Folia polietylenowa hydroizolacja gr 2x0,2m na ławach fundamentowych, na murach fundamentowych, pod 

warstwą izolacji termicznej 

- Folia w płynie hydroizolacja gr 2mm pod posadzkami w pomieszczeniach mokrych 

- Folia polietylenowa gruba 0,2mm jako ochrona pod gładzią cementową wylaną na izolację termiczną. 

- Izolacja pozioma przeciwwodna dachu- 2xpapa podkładowa zgrzewana na zakład do wykonywania spodnich 

warstw pokryć dachowych oraz do podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych.   

Wykonywana czynności:  

Przygotowanie podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie i sfazowanie naroży powierzchni izolowanych.  

Zagruntowanie podłoża emulsją i ułożenie poziomo izolacji.  

Wykonanie  izolacji pionowych  ścian fundamentowych. Zagruntowanie gruntem i ułożenie poziomo izolacji. 



Zagruntowanie podłoża i ułożenie poziomo izolacji pod podłoża posadzki.  

Wykonanie pokrycia dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej EPS z podkładem jako papa podkładowa 

zgrzewana na zakład.  

 

1.3. Zasady wykonywania robót  

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub  izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być 

równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. Naroża powierzchni izolowanych 

powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub fazowane pod kątem 45º na szerokości i 

wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Podkład  betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z mas lub 

innych materiałów przyklejanych do podkładu powinien być zagruntowany roztworem gruntującym. Przy 

gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 

powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym  że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5ºC. 

Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z folii polietylenowej gr 2x0,2m lub z dwóch warstw papy 

asfaltowej odm. 400 na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 

termozgrzewalnej. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni  ścian od wierzchu ławy 

fundamentowej i powinna być połączona z izolacją poziomą ścian i podłoży. Ułożona na ścianie fundamentowej 

powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony  ściany po otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podłoży 

pod posadzki izolacja powinna być ułożona na ścianie fundamentowej powinna wystawać  20 cm. Izolacja pionowa 

powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok.30 

cm nad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą  ścian. Stosowanie w 

układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub 

materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie 

materiałów smołowych  i asfaltowych jest niedopuszczalne. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą 

warstwą izolacji oraz pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić 1,0 – 1,5 mm. Przy układaniu 

izolacji podłoży szerokość zakładów papy/folii zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na 

powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.  

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa 

i czysta. Izolacje z materiałów bitumicznych  należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5ºC, natomiast z folii 

z tworzyw sztucznych w temperaturze nie niższej niż 15ºC.  

Papę podkładową przymocować do podłoża betonowego zbrojonego siatką. Papę nawierzchniową wykonać jak w 

przypadku dachów w systemie stropodachu niewentylowanego. Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym 

kierunku co podkładowa z zachowaniem przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu z 

zastosowaniem wałka dociskowego (papa nawinięta np. na rurę stalową  średnicy 50-65mm) gwarantującego 

otrzymanie jednorodnego połączenia wszystkich warstw. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 8 cm, czołowe nie 



mniejsze niż 10 cm. Obróbki z pap (attyk, podstaw świetlików, kominów, podstaw dachowych itp.) wykonywać 

dwuwarstwowo w układzie pap jak dla połaci z zastosowaniem izoklinów styropianowych i mocowania 

mechanicznego górnych krawędzi pap przez listwy aluminiowe do  ścian. Styk listew z podłożem uszczelnić masą. 

Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie mniejsza niż 15cm,lub 

więcej jeżeli tak określono w projekcie. W załamaniu, narożniku wklęsłym izolację należy dodatkowo wzmocnić. 

Wywiniętą na powierzchnię  ściany izolację pionową należy dodatkowo umocować mechanicznie do ściany i 

zabezpieczyć przed zsuwaniem. 

  

1.4. Metody i zakres kontroli:  

Zakres kontroli zgodnie z ST „ Wymagania ogólne”  

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  

- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

- po przygotowaniu podkładu pod izolację  

- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych  

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki  

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować:  

- sprawdzenie jakości materiałów  

- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu  

- sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych  

- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem  

- sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp.  

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o  

jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien  

obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie  

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania  

do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom  

przedmiotowych norm lub świadectw ITB.   

 

1.5. Przepisy związane i obowiązujące:  

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:  

-  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;   

-  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania;   

-  PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej;   

-  BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej;   

-  BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych;   

-  PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze,  

-  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  

-  PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco;  



-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.; Stosować  

przepisy wg ST „Wymagania ogólne”  

 

 

1.6. Inne wymagania   

Stosować się do wymagań ST „ Wymagania ogólne”  

Izolacje SUPERFLEX należy przechowywać w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych, magazynować w pozycji 

stojącej, z dala od  źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem 

i wpływami atmosferycznymi. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych lub  świadectwach ITB. Izolacja może być 

przewożona dowolnymi  środkami transportu z zachowaniem przepisów Ministerstwa Komunikacji dla materiałów 

klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. 

Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej  ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby 

tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

Rolki papy i płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, działaniem 

promieni słonecznych i z dala od grzejników. Należy ustawić w stosy w pozycji stojącej, a płyty leżącej w jednej 

warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 rolek i płyt, a odległość między stosami powinna wynosić nie 

mniej niż 80 cm. Rolki papy należy przewozić krytymi  środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 

stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. Transport i przechowywanie 

wg wymagań ogólnych ST.  

  

2. PODŁOŻA NA GRUNCIE.  

2.1 Rodzaj robót:  

Wykonywanie warstw wyrównawczych, zagęszczanie gruntu rodzimego i podsypki piaskowej, układanie i 

zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu. Podłoża z betonu B20.  

 

2.2 Używane materiały i zakres prac:  

Używane materiały  

- Podsypka piaskowa grubości 15 cm,  

- Beton B10 grubości 20 cm,  

- Materiały pomocnicze.  

Zakres prac obejmuje:  

- Sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego.  

- Dogęszczenie gruntu rodzimego.  

- Wykonanie podsypek ze żwiru sortowanego.  

- Wykonanie podłoży z betonu B20 z uwzględnieniem dylatacji.  

- Pielęgnacja betonu.  

 



2.3 Zasady wykonywania robót:  

Należy wykonać sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji. W przypadku gdy, 

stopień zagęszczenia jest niższy niż zakładany należy dokonać zagęszczenia na głębokość co najmniej 50 cm. 

Następnie układać podsypkę żwirową. W przypadku gdy grubość podsypki jest większa niż 20 cm, należy układać 

warstwami i zagęszczać. Wilgotność podsypki podczas zagęszczania przez ubijanie powinna być taka aby 

umożliwione było skuteczne jej zagęszczanie bez pojawienia się wody na jej powierzchni. Grubość warstwy 

zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż:  

15 cm przy zagęszczaniu ręcznym  

20 cm przy zagęszczaniu walcami  

40 cm przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.  

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być wyznaczane laboratoryjnie.  

Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania podłoża aby nie wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.   

 

2.4 Metody i zakres kontroli: 

Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze zagęszczenia gruntu i podsypki 

piaskowo-żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań 

gruntów zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami.   

Badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki  

betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych. W przemysłowych i  

przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami 

właściwości betonu. Wykonywanie mieszanki betonowej powinno  być kontrolowane na bieżąco. Kontroli powinny 

podlegać parametry od których zależy jakość betonu. Konsystencja i urabialność mieszanki betonowej powinna być 

sprawdzana z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy na każdą zmianę roboczą. Ocenie podlegają wszystkie wyniki 

badania wytrzymałości na  ściskanie próbek pobranych z danej partii betonu. Liczba próbek powinna być ustalona 

w planie kontroli jakości betonu przy czym nie może być mniejsza niż 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na dobę 

oraz 6 próbek na partię betonu. Próbki pobiera się losowo. Jeżeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest 

określony termin po którym beton powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzać po 28 

dniach.  

 

2.5 Przepisy związane i obowiązujące:  

-  PN-65/B – 14504 - Zaprawy budowlane cementowe  

-  PN-88/B-30000 - Cement portlandzki  

-  PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

-  PN-88/B-06250 - Beton zwykły  

-  PN-86/B – 06712 - Kruszywa mineralne do betonu  

-  PN- 88/B – 32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania.  

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989  



 

2.6 Inne wymagania :  

Transport mieszanki betonowej powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w specyfikacji.  

 

3. ROBOTY MUROWE.  

Wykonywane czynności:  

-  sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych  

-  sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych  

-  przygotowanie podłoża przez dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy  

-  murowanie ścian z bloczków silikatowych 

-  murowanie ścianek działowych z bloczków silikatowych,  

-  osadzanie belek nadprożowych  

-  usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów  

 

4.3.3 Zasady wykonywania robót  

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe. Przed przystąpieniem 

do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań  ścian fundamentowych. Bloczki betonowe 

M6 należy murować na zaprawie cementowej marki (zgodnie z dokumentacja projektową). Mury należy 

wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. W pierwszej kolejności należy 

wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych 

danej kondygnacji.  Bloczki silikatowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Podczas 

murowania w okresie letnim, w wysokich temperaturach przed ułożeniem w murze bloczki z betonu komórkowego 

należy obficie zraszać wodą. W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cementowo-wapiennych dopuszcza się 

wykonywanie konstrukcji murowych w temp. poniżej 0 C pod warunkiem zastosowania odp.  środków 

zapobiegających zamarzaniu zapraw. W murach wykonywanych na tradycyjnych zaprawach jeśli nie ma 

szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 12 mm w spoinach poziomych przy czym 

grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm. Spoiny poziome powinny być dokładnie 

wypełnione zaprawą, spoiny pionowe pozostają niewypełnione. W murach wykonywanych na zaprawach 

cienkospoinowych grubość zaprawy należy przyjmować od 2 do 3 mm. 

3.3.4 Rodzaj robót:  

Osadzanie belek nadprożowych prefabrykowanych typu L –19,  

3.3.5 Używane materiały i wykonywane czynności:  

używane materiały:  

Belki należy prefabrykowane typu L należy stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia  

nadproża stropami przyjmując nadproże drzwiowe (wnękowe). Belki nadprożowe żelbetowe typu L powinny być 

wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS i  

Stos ( zbrojenia montażowe).  

Wykonywane czynności:  



- wytyczenie poziomu osadzania nadproży  

- sprawdzenie miejsc oparcia nadproży – podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową  

- osadzenie belek nadprożowych i wypełnienie zaprawą cementową  

 

3.3.6. Zasady wykonywania robót  

Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony. Przy 

opieraniu belek na murach zewnętrznych z bloczków gazobetonowych w poziomie nie wynikającym z modułu 

wysokości 25cm belki opierać na 3 warstwach cegły pełnej ułożonej na zaprawie cementowej lub cementowo-

wapiennej marki co najmniej 3 Mpa. Przy osadzaniu belek nadprożowych w murach zewnętrznych belki 

nadprożowe należy od strony zewnętrznej osłonić styropianem i osiatkować.  

Koryto między belkami nadprożowymi nie przewidzianymi do ocieplenia wypełnić zaprawą cementową.  

 

3.3.7. Metody i zakres kontroli:  

Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST. Dostarczane  na plac budowy materiały i zaprawy należy 

kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały 

posiadają wymagane atesty. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny 

być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące 

dokumenty: Dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, 

protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbiór robót murowych i 

osadzenia belek  nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych 

ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic.  Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów  powinny odpowiadać 

wymaganiom:  

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni  ścian: 4 mm/m Odchylenie krawędzi od linii prostej: 3mm/m i nie więcej 

niż jedno na 2,0 m Odchylenie górnej powierzchni każdej warstwy pustaków od kierunku poziomego: 3mm/m i nie 

więcej niż 40 mm na całej długości  ściany. Odchylenie przecinających się powierzchni od kąta prostego: 10mm/m 

Odchylenie od projektowanych wymiarów otworów okiennych i drzwiowych: +/- 10 mm  

 

3.3.8. Przepisy związane i obowiązujące :  

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg :  

BN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych  

BN-80/6744-11 – Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki  

PN-B-12066 – Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy  

PN-65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

PN-65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe  

PN-88/B-30000 – Cement portlandzki 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami  

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych  



BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

PN-86/B-30020 – Wapno  

PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

Świadectwa ITB dla stosowanych materiałów.  

 

3.8.9. Inne wymagania  

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi. Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy 

BN-88/673-08 i PN-88/B-3000.  

  

4. IZOLACJE TERMICZNE.  

4.1 Izolacje termiczne/akustyczna (ze styropianu) posadzki parteru, z płyt ROOFMATYE SL-X polistyrenu 

ekstrudowanego XPS, płyt styropianowych EPS na zakład z zastosowaniem klinów styropianowych.  

 

4.1.1 Rodzaj robót.  

Izolacje termiczne/akustyczna z płyt polistyrenu ekstrudowanego posadzki parteru, izolacje termiczne stropodachu 

ze styropianu.  

 

4.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:  

Używane materiały:  

•  Płyty ROOFMATYE SL-X z polistyrenu ekstrudowanego XPS- posadzki,  

•  Folia PE 02 (zabezpieczenie izolacji termicznej posadzki)  

•  Styropian EPS 50 042, 200 036- ocieplenie stropodachu i dachu spadzistego 

•  Papa paroizolacyjna (paroizolacja stropodachu)  

•Wełna mineralna akustyczna – układana na ścianach pod panelami akustycznymi 

Wykonywane czynności:  

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży  

- montaż termoizolacji ze styropianu na warstwie paroizolacji,   

- przykrycie termoizolacji arkuszami folii polietylenowej.  

 

Izolacje termiczne podłoży/stropodachu:  

Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy ocieplające powinny być 

wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią 

pochodzącą z innych  źródeł. Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. Płyty izolacyjne powinny 

być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków w 



kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny 

mieć jednakową grubość. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą 

zarobową uzyskuje się stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację termiczną z materiałów termoizolacyjnych powinna być równa i 

czysta.   

 

4.2 Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą  

4.2.1 Rodzaj robót:  

Ocieplenie ścian płytami z wełny styropianowymi grubości 14 i 22 cm metodą lekką mokrą.  

 

4.2.2 Używane materiały i wykonywane czynności:  

Używane materiały:  

Płyty styropianowe mocowane do podłoża za pomocą masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocą  

kołkowania.  

Masa klejowo-szpachlowa systemowa  

Tkanina z włókna szklanego powinna odpowiadać wymaganiom PN-92/P-85010  

Łączniki mechaniczne odpowiadające wymogom świadectw lub aprobat technicznych ITB.  

Perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na parterze przy 

ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku, listwy startowe  

Wyprawa elewacyjna akrylowa,  

Wykonywane czynności:  

 przygotowanie podłoża – próby przyczepności  

 przygotowanie zaprawy lub masy klejącej  

 mocowanie listwy startowej  

 mocowanie płyt izolacyjnych klejem i mechanicznie  

 szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego  

 wypełnianie szczelin między płytami i szlifowanie płyt  

 osadzanie listew narożnikowych  

 naklejanie siatki z włókna szklanego  

 pokrywanie siatki masą klejową, wykonanie wyprawy tynkarskiej mineralnej,  

 silikonowanie styków.  

 

4.2.3 Zasady wykonywania robót  

Kolejność wykonywania robót przy ocieplaniu i wyprawianiu metodą lekką:  

Przed przystąpieniem do ocieplania  ściany należy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię, w razie potrzeby 

wyrównać ubytki, dokładnie oczyścić. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca się sprawdzenie na 4-6 

próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego do ocieplenia wg zasad określonych w wiadectwach 

ITB. Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacją podaną w świadectwach dopuszczających 



je do stosowania. Zaprawy zarabia się wodą w ilości podanej w świadectwie, a następnie należy pomierzyć 

konsystencję, która powinna wynosić 10+/-1 cm stożka opadowego. Jeśli do klejenia ma być stosowana masa 

klejąca, to jej przygotowanie polega tylko na dokładnym wymieszaniu i pomierzeniu. Masa powinna być zużyta w 

ciągu 1godziny, po dłuższym czasie nie nadaje się do przyklejania. Masę klejącą należy nakładać na płycie na 

obrzeżach pasmami o szerokości 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy 

nakładać na obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 

krawędzie płyty. Na  środkowej części płyty należy nałożyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na 

płytach o innych wymiarach można nałożyć inną ilość placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki pokrywały 

nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do  ściany , 

dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania równej płaszczyzny z 

sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba 

ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt  izolacyjnych po raz drugi ani poruszenie płyt po 

upływie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni  ścian przystąpić do przyklejania płyt. Płyty 

należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Przyklejanie 

płyt należy rozpoczynać od dołu ściany budynku i posuwać się do góry. Płyty izolacyjne należy przyklejać przy 

pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niż 5 C. Powierzchnia przyklejonych płyt 

powinna być wyrównana. Niedopuszczalne jest pozostawienie płyt izolacyjnych bez osłony przez czas dłuższy niż 2 

tygodnie. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą. Do 

dodatkowego mocowania izolacji do  ściany należy stosować łączniki rozprężne z nacięciami bocznymi i otworem 

wewnętrznym, w który po osadzeniu łącznika wciska się trzpień rozporowy. Po wbiciu trzpienia młotkiem następuje 

zaklinowanie łącznika w ścianie. Długość łącznika powinna być taka, aby co najmniej 6 cm było osadzone w  ścianie. 

Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę izolacji, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym 

celu w  płycie należy wyciąć gniazdo na główkę łącznika o głębokości ok. 4mm i łącznik osadzić tak, aby główka i 

trzpień rozporowy były całkowicie schowane w zagłębieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji można 

rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt izolacyjnych, przy bezdeszczowej pogodzie i 

temperaturze powietrza  nie niższej niż 5 C i nie wyższej niż 20 C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury 

poniżej 0 C w przeciągu 24 h, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest 

wyższa niż 5 C Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, 

rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy 

natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina szklana powinna być napięta i 

całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada 

się ją na płyty nie pokryty masą klejąca, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny 

powinny być nanoszone na zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części 

cokołowej ocieplanych  ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych 

powinny być  wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na płytach izolacyjnych kawałków tkaniny o wymiarach 

20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej  ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć 

na  ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża 

okienne i drzwiowe. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie 



więcej niż 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub mas tynkarskie dopuszczone do stosowania 

aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiększenia odporności warstwy dociepleniowej na uszkodzenia 

mechaniczne należy stosować perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży 

pionowych na parterze przy ościeżach. Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojonej tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C i nie 

wyższej niż 25 C, zwłaszcza jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 

elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru raz jeśli jest zapowiadany spadek temperatury 

poniżej 0 C w ciągu 24 h. Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty o grubości nie 

mniejszej niż 3 cm. Podokienniki na bokach  powinny być wywinięte na ościeża pionowe pod izolację, który w tym 

miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej 

podokiennika. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym np. silikonowym. Jeżeli  ściana 

parteru jest w jednej płaszczyźnie z cokołem dolne zakończenie ocieplenia należy wykonać przez zamocowanie 

listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a następnie przyklejenia płyt izolacyjnych i dwóch 

warstw  tkaniny zbrojącej. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych wykonywać zgodnie z instrukcją ITB.   

 

4.2.4. Metody i zakres kontroli  

Zastosować zasady kontroli wg ST „ Wymagania ogólne” oraz wg instrukcji producenta.  

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować :  

sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem  

sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości  

spółczynnika U,  

sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu  

sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża  

sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub 

substancje oleiste.  

Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę.  

Struktura styropianu/wełny mineralnej- zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki/postrzępione. Włókna/ 

zawilgocenie. W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być 

podany czas przydatności do jej użycia. Wymagania dla styropianu powinny być zgodne z PN – B 20130. 

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien 

zlecić badanie losowo pobranych próbek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samo 

gasnący oraz czy wykazuje wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. Przy odbiorze 

należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej i jednakowej gramaturze 

zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie powinny wykazywać żadnych różnic, co można  

ściągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części  ścian bez dłuższych przerw. Obróbki blacharskie powinny 

wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm.  

 

4.2.5.Przepisy związane i obowiązujące: 



Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:  

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.  

PN-B-20130 Płyty styropianowe (PS-E FS)  

BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.  

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą.  

Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania płyt 

termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych . Arkady 1989 Należy 

stosować przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne”.  

Inne wymagania:  

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.  

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i 

zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt 

betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.  

  

5. ŚLUSARKA ALUMINIOWA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA.  

5.1 Rodzaj robót:  

Wykonanie i montaż przegród zewnętrznych i wewnętrznych w systemach ślusarki aluminiowej.  

Wykonanie i montaż drzwi w systemach ślusarki aluminiowej.  

Wykonywane czynności.:  

Zdjęcie wymiarów na budowie. Wykonanie obliczeń technicznych i wytrzymałościowych zgodnie z PN.  

Wykonanie projektu technicznego, rysunków złożeniowych oraz rysunków montażowych. Rysunki powinny być 

zatwierdzone przez architekta, konstruktora i inspektora nadzoru przed rozpoczęciem produkcji. Wykonanie 

konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami, dostarczenie na budowę. Montaż konstrukcji w budynku. Montaż pakietów  

szklanych,. Zabezpieczenie elementów. Wszystkie typy przegród muszą być wyposażone w system drenażowy.  

Każde skrzydło otwierane powinno być wyposażone co najmniej w dwie płytki i dwa kołki zamykające.   

 

5.2 Zasady wykonywania robót:  

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma  

przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub  zabrudzenia powierzchni ościeża, 

ościeże należy oczyścić i naprawić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów określono w normach. Ślusarkę 

należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. W sprawdzone i przygotowane 

ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić  ślusarkę na podkładkach lub listwach. Ustawienie  

ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od 

pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości , jednak niewięcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 

wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:   



- 1 mm przy długości przekątnej do 1m   

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Okna aluminiowe mocować w ścianach 

za pomocą specjalnych uchwytów ustalających wykonanych z  aluminium lub stali ocynkowanej. Szczelina 

pomiędzy oknem a  ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Wnęki otworów 

okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakończeniu  tynkowania  

sąsiednich  ścian. Wykończenia połączenia ościeżnicy aluminiowej ze  ścianą powinno przypominać spoinę 

trójkątną i zachodzić co najmniej 6 mm na ościeżnicę i ścianę. Masa musi zapewniać wodoszczelność. Podczas 

montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: Na wysokości elementu po obydwu 

stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. 

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. Dodatkowe elementy mocujące  

stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania. Na szerokości 

elementu – jeden element kotwiący /1mb. W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są 

klocki podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli 

szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze 

jeżeli szerokość okna przekracza jego wysokość. Producent  ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym 

sprzętem, rusztowaniem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w 

warsztacie i zamontowania na budowie.  

Pakiety szklane termoizolacyjne, szkło bezpieczne wg zestawienia przegród.  Próbki szkła należy zaprezentować do 

akceptacji architekta i Inwestora. Szyby nie mogą się stykać z ramą aluminiową, musi spoczywać na podkładkach od 

szkła. Stosować podkładki regulacyjne i podpierające.   

W przypadku ciężaru szyb >90 kg stosować zawiasy wzmocnione. W drzwiach o ciężarze do 100kg stosować 3 

zawiasy – jeden w dolnej części skrzydła, 2 na górze. Zawiasy z regulacją pionową i poziomą. Zamki z aluminium, co 

zapobiega korozji elementów aluminiowych. Wszystkie uszczelki z kauczuku EPDM. Wkręty montażowe, w 

akcesoriach – wszystkie ze stali nierdzewnej.  

 

5.3 Metody i zakres kontroli:  

Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz instrukcji producenta systemu  ślusarki. Zasady  

prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085 wraz ze zmianami A1 i 

A2 dla stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i z tworzyw sztucznych. Kontrola jakości wyrobów szklarskich 

powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10180. Dla  

dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać:  

- zgodność wymiarów  

- jako  materiałów, z których stolarka została wykonana 

 

prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  



sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć  

 wodoszczelność przegród.  

Przepisy związane:  

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.  

N-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

N-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r.  

inne wymagania:  

Dostawca systemów aluminiowych powinien udzielić gwarancji zgodnie z umową na system i wykończenie 

powierzchni. Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. Środki transportu 

powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone wrota powinny być 

stawione pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 

zapewniające stabilność i zwartość ładunku. Przechowywanie w magazynach półotwartych  lub zamkniętych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

6. DRZWI WEWNĘTRZNE.  

 

6.1 Rodzaj robót  

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

wiązanych wykonaniem nowych drzwi wewnętrznych.  

 

6.2  Używane materiały i wykonywane czynności  

    Ościeżnice systemowe (w komplecie z drzwiami)  

Drzwi wewnętrzne- typowe/systemowe 

-  Komplet okuć i wyposażenia drzwi (wg wymagań projektu)  

Wykonywane czynności:  

-     montaż ościeżnic  

-  osadzanie skrzydeł drzwiowych  

-  montaż okuć i wyposażenia drzwi,  

 

6.3.  Zasady wykonywania robót.  

Osadzanie drzwi:  

1)  Drzwi należy osadzić w ościeżu  ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które powinny  

przenieść wymagane obciążenia.  

2)  Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń.  

3) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać do ościeżnicy.  

Wbudowywanie stolarki drzwiowej  



1)  Wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową (kierunki otwierania,  

szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału, wyposażenie itp.).  

2)  Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w poziomie, a w  

przypadku drzwi bezościeżnicowych – także osiowe ustawienie trzpieni haków zawias kotwionych w  

ościeżu.  

3)  Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających.  

4)  Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po  zamknięciu muszą dokładnie przylegać do  

ościeżnicy.  

6.4.  Metody i zakres kontroli.  

Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w 

wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do 

obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są:  

•  certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

•  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).  

Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót budowlanych/remontowych, odbiór powinien  

obejmować:  

•  prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,  

•  dokładność uszczelnienia ościeżnic,  

•  prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających,  

•  zgodność wbudowanego elementu z projektem,  

•  inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót.  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół. 

 

 

•  sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp.,  

sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów  

ww. i zapisów w dzienniku budowy,  

•  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów  

•  sprawdzenia prawidłowości wykonania/wymiany należy dokonać po uzyskaniu przez nie pełnych  

właściwości techniczno-użytkowych.  

  

7. ROBOTY BLACHARSKIE.  

 

7.1 Rodzaj robót:  



Roboty blacharskie – oblachowania wykończeniowe elewacji, elementów obróbek blacharskich budynku oraz 

elementów odwodnienia.  

 

7.2 Używane materiały i zakres prac.  

Używane materiały  

-  blacha tytanowo cynkowa  

-  łączniki, klipsy, materiały pomocnicze,  

Zakres prac:  

Profilowanie elementów z blachy. Montaż elementów z blachy tytanowo cynkowej.  

Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi.   

 

7.3 Zasady wykonywania robót  

Podłoże do mocowania podkonstrukcji powinno być równe, bez wystających fragmentów zaprawy i raków na 

powierzchni betonowej. Łączenie elementów blach metodą na rąbek stojący podwójnie, pojedynczo zaginany lub 

leżący. Rąbek powinien zapewniać dylatację 5 mm pomiędzy poszczególnymi arkuszami blachy. Blacha w trakcie 

montażu powinna posiadać temperaturą około 10 C (minimalnie 4OC). Blachę mocować za pomocą klipsów stałych 

i przesuwnych.   

 

 

7.4 Metody i zakres kontroli.  

Tolerancja wymiarów 0,5 mm Przepisy związane i obowiązujące. Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami 

ogólnymi  ST. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych –Arkady 1989  

Inne wymagania  

Magazynowanie i transport wyrobów.   

Dotyczy arkuszy, zwojów, półproduktów, produktów gotowych.  

W czasie transportu lub przenoszenia należy:  

- Unikać rzucania (zrzucania) wyrobów,  

- Przesuwania, ciągnięcia zwłaszcza po szorstkich, nierównych, zanieczyszczonych podłożach  

Nieprzestrzeganie powyższych zasad i zaleceń może spowodować:  

- Częściową lub całkowitą deformację wyrobów, 

- Powstanie rys i pęknięć. W przypadku głębokich rys mogą powstać pęknięcia podczas formowania, gięcia i 

montażu elementów. W/w pęknięcia mogą również się pojawić w późniejszym czasie w wyniku rozszerzania sięi 

kurczenia metalu związanego ze zmianami temperatury.  

- Wszystkie wyroby muszą być ładowane, rozładowywane, transportowane i magazynowane w warunkach 

uniemożliwiających kontakt z wilgocią.  

- Wyroby muszą być magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach 

uniemożliwiających deformację.  



- W pomieszczeniach magazynowych nie może dochodzić do gwałtownych zmian temperatury powodujących 

skraplanie się pary wodnej   

  

 

 

8. ROBOTY TYNKARSKIE.  

8.1 Tynki wewnętrzne gipsowe 

8.1.1 Rodzaj robót:  

-  wykonanie gładzi gipsowych na ścianach,  

8.1.2 Używane materiały i wykonywane czynności:  

używane materiały:  

Gips szpachlowy powinny spełniać wymagania podane w normach. Piasek powinien spełniać 

wymagania obowiązującej normy a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych  

- mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  średnioziarnisty 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie. Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i 

dylatacyjne.  

 

Wykonywane czynności:  

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży  

- zamocowanie listew kierunkowych do tynków.  

- osadzenie listew narożnikowych i dylatacyjnych tynku.  

- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie  

- wykonanie obrzutki i narzutu tynku.  

- wykonanie gładzi  gipsowych na wykonanych tynkach,  

- usunięcie folii i taśmy  

- pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich.  

 

8.1.3 Zasady wykonywania robót: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu ścian 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie 

niższej niż + 5OC i pod warunkiem,  że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0OC.W niższych temperaturach 

można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  środków zabezpieczających. Zaleca się chronić  

świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 



tygodnia zwilżane wodą. Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 

podłoża. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. Przed 

rozpoczęciem tynkowania stropów należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin. Dolne półki belek stalowych 

powinny być osiatkowane. Bezpośrednio przed  

tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą. Podłoże betonowe pod tynk powinno 

być równe, lecz szorstkie. Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu.  

Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. Należy stosować zaprawy  

cementowo-wapienne:  

- na tynkach nie narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 4  

- na tynkach narażonych na zawilgocenie 1 : 1 : 2  

Pielęgnacja i konserwacja powierzchni tynkarskich  

W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację 

powietrza; W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5o 

C; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię 

tynku poddaćdalszej obróbce: malować, tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; 

Zawsze jednak należy pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem 

(najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  

 

8.2 Metody i zakres kontroli:  

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Minimalna 

przyczepność tynku do podłoża powinna wynosić 0,025 Mpa.  

Przepisy związane i obowiązujące:  

Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg  

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania  

Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”.  

Inne wymagania  

Transport i przechowywanie wg ST „ Wymagania ogólne” i instrukcji producenta.  

Tynki transportować i przechowywać w miejscu chłodnym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych  

pojemnikach Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi.  

 9. PODŁOŻA I POSADZKI 



  

9.1 Rodzaj robót.  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i  

posadzkowych związanych z modernizacją budynku.   

 

9.1 Użyte materiały i wykonywane czynności.  

Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały 

zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i klejenia:   

•  Wykładzina PCV (wymagania wg. projektu technicznego),   

•  Klej do wykładziny obiektowej: klej dyspersyjny dwuskładnikowy i proszkowy przeznaczony do linoleum.  

•  Spoiny (druty topikowe do uszczelniania fug),  

•  Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki  

uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

•  Zaprawa cementowa na warstwy wyrównawcze pod posadzki marki nie niższej niż M-8, stosować  

odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie,  

•  folia PE polietylenowa, grubości 0,2 mm.   

•  Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu φ 3 o oczkach 10 x 10 cm,  

•  Płytki gresowe o wymiarach 30 x 30 cm,   

•  Płytki ceramiczne (wymagania wg projektu technicznego)  

•  Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna na temperaturę od -

200 

C do +600C.   

•  Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, zasady, oleje i 

rozpuszczalniki.   

•  Listwy wykańczające z tworzywa sztucznego,  

 

9.2 ZASADY WYKONYWNIA ROBÓT.  

9.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa z 2xpapa asfaltowa (patrz izolacje przeciwwilgociowe).  

9.2.2 Izolacja akustyczna (wełna mineralna akustyczna grubości 2 cm  

9.2.3  Podkład betonowy/w-wy wyrównawcze z zaprawy cementowej.  

Na warstwie izolacji termicznej należy wykonać podkład z betonu. Dylatacje należy wykonać w  

miejscach dylatacji konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, 

oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku Szczeliny dylatacyjne powinny występować również 

w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku  

różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny dylatacyjne o szerokości co najmniej 5 mm i wysokości równej grubości 

podkładu należy wypełnić asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, 

stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy 



sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie od 

poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W podkładzie nie może być  żadnych pęknięć ani wykruszeń. Pielęgnacja podkładu polega na 

utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami 

albo matami słomianymi i polewaniu wodą. Podkład pod posadzki ma być wykonany z zaprawy cementowej, 

zgodnie z projektem. Podkład ma być dylatowany na pola o maksymalnych wymiarach 6 x 6  m, dylatacje podkładu 

pod posadzkę powinny pokrywać się z dylatacjami podkładu pod izolację przeciwwodną.   

9.2.4. Izolacja przeciwwilgociowa.  

Na warstwie izolacji akustycznej/termicznej należy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii PE 02. Podłoże, na 

którym ma być układana izolacja z folii musi być równe i czyste. Folia powinna być wywinięta na  ściany zewnętrzne 

i wewnętrzne na wysokość 7 cm. Na stykach pasów folii należy stosować zakład o szerokości co najmniej 20 cm.   

 

9.2.5 Posadzki z płytek gresowych. 

Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych układanych na zaprawie klejowej. Spoiny między płytkami o 

szerokości 2 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, a  ścianach należy wykonać cokolik 

o wysokości 10 cm z elementu imitującego drewno. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które 

powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje należy wykonać z typowych profili wypełnionych 

materiałem trwale plastycznym. Jeżeli powyżej cokoliku nie jest wykonana wykładzina z glazury nad cokolikiem 

należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy 

zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami.  

 

9.3. METODY I ZAKRES KONTROLI.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji  i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi 

być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 

którymi są:  

  certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

  certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).  

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, 

znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto, na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować 

się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną wagę należy 

zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  odbiory 

międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): odbiór między fazowy powinien 

obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich elementów posadzki w zależności od  

j rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 

2)  sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi  



przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co najmniej w 3-ch miejscach w  

każdym pomieszczeniu).  

3)  sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m,  

4)  sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą 

dwumetrowej łaty i poziomicy,  

5)  sprawdzenie prawidłowości wykonania styku płyt podkładu; badanie należy przeprowadzić przez oględziny,  

6)  sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych:  

•  temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym 

odźródła ciepła,  

•  wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu),  

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być wpisanedo 

dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić protokół.  

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje:  

1)  sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać 

napodstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na podstawie protokołów 

odbiorówmiędzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy,  

2)  sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów  

3)  sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i wilgotnościowych) na  

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

4)  sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkępełnych 

właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować:  

•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

•  sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy przeprowadzić 

analogicznie jak badania podkładu,  

•  sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez oględziny, naciskanie lub 

opukiwanie,  

•  sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na podstawie zapisów 

wdzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych,  

•  sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

protokołów odbiorów międzyfazowych,  

•  sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania należy wykonać przez 

oględziny, 

•  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki,  

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z każdego 

odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją 



budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych 

elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.  

układa się – jako podkład – odcinki płyty wiórowej o szerokości ok. 20 cm i gr. 15 mm. Panele kładziemy na piance. 

Klejenie piór i wpustów za pomocą kleju systemowego, klej musi być dobrze rozsmarowany na piórze i wpuście. 

Przy ścianach i wszystkich elementach konstrukcyjnych należy zachować dylatację ok. 15-20 mm. Całość podłogi 

powinno się przeszlifować a łączenia płyty wyszpachlować masą elastyczną. Podczas montażu i przyklejania paneli 

należy uważać, aby panele dokładnie się stykały krawędziami i aby nie było miedzy nimi żadnych przerw. Styki 

szlifujemy szlifierką. 



12. BALUSTRADY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE.  

 

12.1 Rodzaj robót:  

Wykonanie i osadzenie balustrad stalowych wewnętrznych i zewnętrznych.  

 

12.2 Używane materiały i wykonywane czynności:  

Używane materiały:  

Balustrady wykonane z profili stalowych, ze stali nierdzewnej oraz blachy perforowanej bandy wykonane z z 

profili stalowych, ze stali nierdzewnej oraz płyt z paneli akrylowych .  

Wykonywane czynności:  

 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni  

 sprawdzenie miejsc mocowania balustrady  

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  

 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia  

 wykonanie otworów kotwiących  

 montaż i kotwienie balustrady  

 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu 

 

12.3 Zasady wykonywania robót:  

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy 

powinny być równe i gładkie, bez nalotu, i innych elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. 

Konstrukcja balustrady przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności 

wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji należy naprawić w 

wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych 

elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie 

uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty  montażowe powinny być przeprowadzone przez 

wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do podłoża w sposób trwały 

zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. Kutwienie nie może być wykonane 

w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji 

obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków termicznych i zagrożenia 

powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może  

spowodować uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby 

kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 

postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady i pochwytu powinny spełniać wymogi jak dla mocowania 

słupów balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej w warsztatach, 

które prowadzą obróbkę stali czarnej. 

 



12.4 Metody i zakres kontroli:  

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”  

Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać:  

- zgodność wymiarów  

- jakość materiałów, z których balustrada została wykonana  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

- prawidłowość i trwałość zakotwienia  

- jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej  

Przepisy związane i obowiązujące:  

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg;  

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.  

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.  

BN-75/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach  

stalowych i  żeliwnych. Wymagania i badania. PN-71/H-97005 Elektrolityczne powłoki cynkowe. PN-93/E- 

04500 Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe.  

  

13. SUFITY PODWIESZONE MODUŁOWE.  

13.1 Rodzaj robót:  

Montaż sufitów podwieszonych rozbieralnych o wymiarach 60x60, 120x60 cm.  

13.2 Używane materiały i wykonywane czynności:  

Używane materiały:  

Sufit podwieszany z płyty GK na podwójnym ruszcie w pomieszczeniach nr  1.06, 0.21, 1.05, 2.2. 

 Sufit w Sali gimnastycznej – blacha T45 gr blachy 0,5mm, powłoka poliester , kolor RAL 9018 

Sufit w Sali siłowni i Sali podnoszenia ciężarów - wykładany płytami GYPTONE BIG QUQTTRO 

41 240x120x1,25cm klasa palności A2, pochłanianie dźwięku w 0,65 przy wysokości konstrukcji 5cm. 

Wykonywane czynności:  

 sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  

 potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia  

 rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych  

 zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania  

 zamocowanie profili przyściennych  

 zawieszenie rusztu sufitu  

 wypełnienie sufitu płytami wypełnienia  

 osadzenie opraw oświetleniowych  

 usunięcie pozostałości z montażu i wyczyszczenie zabrudzeń  

 



13.3 Zasady wykonywania robót  

Pomieszczenie może być wyłożone płytami sufitu podwieszonego dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie  

osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub okna winny 

być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone 

przed montażem sufitu podwieszanego. Podczas montażu sufitu  temperatura wewnątrz pomieszczenia nie 

powinna być niższa niż 15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy. Podczas budowy oraz przy późniejszym 

użytkowaniu względna wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 70%. Niedopuszczalna jest zmiana 

wilgotności podczas montażu. W przypadku wątpliwości wilgotność powietrza należy zmierzyć na budowie za 

pomocą higrometru. Jeżeli spodziewane są wyższe wartości wilgotności należy zastosować płyty lub wymiary 

specjalne. Układ sufitu zwyczajowego projektuje się w ten sposób, aby płyty przycinane na obrzeżach były 

równej wielkości i nie mniejsze niż połowa pełnej płyty. Płyty winny być przycięte na miarę.  

Jednakże dopuszcza się także oparcie takich elementów na wierzchołkach profili głównych i poprzecznych o 

pełnej wysokości, pod warunkiem dostosowania się do zaleceń producenta. W  żadnym przypadku nie wolno 

obciążać punktowo profili poprzecznych lekkich lub o niepełnej wysokości. Tylko bardzo lekkie elementy, do 3 

kg., mogą się opierać na stopce profili. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kontaktować się z 

przedstawicielem producenta. Profile główne i przyścienne opierające się na listwach przyściennych powinny 

być podwieszone nie dalej niż 600 mm od kątownika, aby uniknąć jego nadmiernego obciążenia. Ciężar własny 

sufitu wraz z instalacją nie może przekraczać 0,5 kN/m2. Na 1,5 m2 płaszczyzny sufitu przypadać musi 

przynajmniej 1 wieszak. Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo 

podwiesić. Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające  dopuszczenie do 

stosowania w budownictwie. Zakotwiczenie do łat drewnianych zabetonowanych jest niedopuszczalne. Należy 

zwrócić uwagę na to aby płyty krańcowe przymocowane były szczególnie starannie. Dotyczy to przede 

wszystkim miejsc przy oknach narażonych na ciśnienie lub ssanie wiatru. Do mocowania wieszaków sufitowych 

do stropów stalowych i betonowych stosować kołki wkręcane z tuleją metalową. Do mocowania wieszaków do 

stropów blaszanych trapezowych stosować śruby do blachy lub nity. Drut do podwieszania sufitu należy zawsze 

rozprostować przed użyciem. Jego średnica nie może być mniejsza niż 2 mm. Stosując do podwieszenia drut, po 

utworzeniu pętli należy go okręcić co najmniej 3 razy tak, aby utworzyć ciasny splot. Wieszaki winny być 

umieszczone pionowo lub prawie pionowo tam, gdzie to możliwe. Można jednakże zastosować parę wieszaków 

nadchylnych do pionu maksymalnie pod kątem 45 umieszczonych po przeciwległych stronach profilu. Kątowniki 

wzmacniające, użyte w celu zapewnienia konstrukcji sztywności bocznej, winny być nachylone do poziomu pod 

kątem mniejszym niż 45. Punktowe  źródła  światła nie mogą opierać się wyłącznie na płytach wypełniających. 

O ile producent oświetlenia nie wskaże inaczej, należy zastosować dodatkowe podwieszenie lub oparcie. Profile 

główne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych wieszaków 

rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 1200 mm i nie dalej niż 150 mm od miejsca łączenia profili 

głównych. Ostatni wieszak na końcu każdego profilu głównego powinien znajdować się nie dalej  

niż 600 mm od przyległej  ściany. Profile poprzeczne o dł. 1200 mm z zaczepami należy umieścić pomiędzy 

profilami głównymi w odstępach co 600 mm tak, by utworzyć moduły 1200x600 mm. Przycięte profile 

poprzeczne dłuższe niż 600 mm wymagają niezależnego podparcia. Moduły 600x600 mm tworzy się poprzez 



wstawienie profili poprzecznych 600 mm z zaczepami  pomiędzy profile 1200 mm w połowie ich dł. Listwa 

przyścienna: kątownik lub ceownik zamocowany do ściany maksymalnie co 450 mm. Zaleca się przycinanie płyt 

sufitowych i okładzin  ściennych ostrym nożem. Jeżeli do cięcia używane są urządzenia mechaniczne, należy 

zgodnie z przepisami BHP, zapewnić miejscową wentylację (odpylenie), aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu. 

Jeżeli zapylenie przekroczy 5 mg/m3 lub 2 włókna/ml (średnio w ciągu 8 godzin), pracownicy winni używać 

masek chroniących drogi oddechowe. Magazynowanie i transport na  miejsce instalacji są na ogół w gestii 

wykonawcy robót budowlanych. Powinien on być poinformowany o wymogu składowania w miejscu równym, 

suchym, czystym i bezpiecznym. 

 

13.4 Metody i zakres kontroli  

Stosować zasady kontroli wg ST „Wymagania ogólne”. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: stan i wygląd 

sufitów pod względem równości, pionowości i spoziomowania przeznaczenie typu sufitu podwieszonego do 

określonego rodzaju sufitu podwieszonego  zbadanie świadectw dopuszczenie do stosowania systemu sufitów 

w obiektach szpitalnych, a w szczególności w odniesieniu do sufitów tzw. higienicznych, rozmieszczenie miejsc 

zamocowania i sposób osadzenia elementów uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

 

13.5.Przepisy związane i obowiązujące:  

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg;  

konstrukcja montażu – producenta sufitów. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych . Arkady 1989 Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”  

Wymagania szczególne – dotyczące zachowania odpowiednich warunków higienicznych.  

Inne wymagania  

Transport i przechowywanie wg ST „Wymagania ogólne” oraz instrukcji producenta. Płyty sufitowe układać na 

fabrycznych kartonach w pomieszczeniach suchych na  poziomym podłożu. Przy składowaniu należy zwrócić 

uwagę na nośność podłoża. Transport profili stalowych typowymi  środkami transportu w opakowaniach 

fabrycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPREGNACJA SCHODÓW Z PIASKOWCA 
mpregnacja piaskowca to bardzo ważny element, jeżeli chcemy utrzymać nasz kamień w dobrym 
stanie. Nasza firma, nauczona doświadczeniem wybrała impregnat BF-2, środek na bazie silikonu, 
który głęboko penetruje w kamień zabezpieczając go przed czynnikami atmosferycznymi jak i 
grzybami. 
Impregnat ten jest bezbarwny i bezzapachowy a impregnacja piaskowca tym środkiem nie stanowi 
najmniejszego problemu nawet dla nowicjuszy.  
 
Jak właściwie zaimpregnować piaskowiec? 
I. Przed procesem impregnacji należy impregnowaną powierzchnię dokładnie wyczyścić z kurzu 
i brudu. Tutaj możemy użyć myjki ciśnieniowej, najlepiej z podgrzewaniem wody a następnie należy 
całkowicie osuszyć kamień, 
II. Impregnacja odbywa się na dwa sposoby: pędzlem bądź opryskiwaczem. Niezależnie od 
metody należy czynność tą wykonać dwukrotnie. Przy pierwszym nanoszeniu należy nanieść jak 
najwięcej środka, tak aby kamień głęboko nim nasiąknął. Należy odczekać – w zależności od 
temperatury zewnętrznej – od 2 do 5 minut, po czym nanieść środek ponownie. 
Wydajność środka jest zależna od sposobu jego nanoszenia na powierzchnię. Jeśli proces impregnacji 
przeprowadzamy przy pomocy opryskiwacza, wydajność impregnatu wynosi ok. 4m² z 1 litra. 
Nanoszenie środka pędzlem jest mniej wydajne bo wynosi ok. 2m² z jednego litra, jest jednak 
skuteczniejsze i pozwala lepiej nasączyć kamień impregnatem, przez co stanowi jednocześnie jego 
lepszą ochronę. 
 
Zaleca się powtarzanie impregnacji co pewien okres czasu, którego długość jest jednak zależna od 
rodzaju i przeznaczenia danego produktu z piaskowca, jak i miejsca i warunków w jakich się on 
znajduje. 
Jednak nie później niż 12 miesięcy od czasu pierwszej impregnacji. 
Piaskowiec powinien zostać zaimpregnowany, jeżeli zauważymy zielone wykwity bądź kamień będzie 
w szybkim tempie nasiąkał wodą. 
 
FOLIA W PŁYNIE ZEWNETRZNA DLA POSADZKI SPOCZNIKA SCHODÓW WEJŚCOWYCH I PODESTU 
WEJŚCIA DO PIWNICY  
Gotowa do użycia folia izolacyjna w płynie na zewnątrz, na bazie wodnej dyspersji polimerowej, 
wypełniaczy i środków uszlachetniających, przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń 
przeciwwilgociowych\ wysoce elastyczna, wodoszczelna, bezspoinowa \ jednoskładnikowa\ po 
wyschnięciu tworzy szczelnie przylegającą do podłoża powłokę zabezpieczającą, odporną na działanie 
warunków atmosferycznych\ polecana szczególnie pod płytki na tarasach i balkonach, które pod 
wpływem oddziaływania wilgoci mogą ulec łatwo zniszczeniu \ zabezpiecza podłoża macierzyste 
przed zawilgoceniem poprzez fugi między płytkami\ bardzo dobra przyczepność do rozmaitych 
podłoży, np. beton, zaprawy cementowe, tynki itp. 

 
 


